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Generelt 

Gældende normer, forskrifter 
 

Alle de på aftaletidspunktet gældende danske normer, standarder og vejledninger for de 

respektive delopgaver er gældende for entreprisen og skal følges, medmindre andet 

aftales eller fremgår af SAB. Hvor der ikke findes danske normer (DS-normer) skal EN-

normer følges. 

 

Vedrørende opbrydning og retablering gælder i nævnte rækkefølge: 

 

1. ”Vejle Kommunes standard for retablering af ledningsgrave”  

 

2. Nedenstående arbejdsbeskrivelser i nyeste udgave fra Vejdirektoratet 

(Vejdirektoratets AAB): 

 

• AAB, Varmblandet asfalt 

• AAB, Overfladebehandling 

• AAB, Brolægningsarbejder 

• AAB, Kørebaneafmærkning 

 

Det påhviler den udførende entreprenør og dennes eventuelle underentreprenører at 

sætte sig grundigt ind i gældende normer, retningslinjer og vejledninger forud for de 

respektive arbejder. 

 

For kontrol med TV-inspektioner gælder Danvas fotomanual i seneste udgave. 

Bemærkninger på fysisk og driftsmæssig tilstand accepteres ikke. Der accepteres kun 

specielle konstruktioner i klasse 1. Vand > 5% accepteres ikke.  

 

For registrering via TV gælder Vejle Spildevands ”Registreringsvejledning for nyanlæg til 

TV” af nyeste version. 

 

For opmåling og registrering gælder Vejle Spildevands ”Registreringsvejledning for 

nyanlæg til opmålingsdata” af nyeste version. 
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1. Styring og samarbejde 

Projektgennemgang 

Entreprenøren er pligtig til at deltage i projektgennemgange som bygherren indkalder til. 

Første projektgennemgang gennemføres i forbindelse med kontraktafklarings-/ 

opstartsmøde. På mødet vil følgende punkter blive drøftet: 

 

• Kontraktmæssige forhold, herunder sikkerhedsstillelse, forsikring mm. 

• Projektets omfang og udførelse 

• Myndigheder 

• Andre arbejder i området 

• Risikovurdering / Særlig farligt arbejde 

• Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) 

• KS og dokumentation 

• Påvisning af fremmede ledninger og kabler 

• Tidsplan 

 

Arbejdstid 

Arbejdet skal tilrettelægges på en sådan måde, at det udføres med mindst mulige gener, 

herunder støj og støvplage for de omkringboende og for trafikken, der skal opretholdes i 

videst muligt omfang. 

 

I henhold til Miljøstyrelsens støjvejledning er arbejdstiden mellem mandag - fredag kl. 07.00-

18.00 og lørdage fra kl. 07.00-14.00. Søn- og helligdage ingen aktiviteter. Hvis der er 

arbejdsopgaver, der tidsmæssigt ligger udenfor de nævnte tidsrum, skal entreprenøren 

ansøge herom hos Vejle Kommune. Entreprenøren skal dog melde ønsket ud til bygherre 

minimum 10 arbejdsdage forud. 

 

Arbejdspladsindretning og velfærdsforanstaltninger 

Generelt 

Entreprenøren skal forinden tilbuddets afgivelse have sat sig ind i de stedlige forhold og 

kan ikke påberåbe sig ekstrabetaling som følge af manglende viden om området. 

Entreprisen omfatter alle leverancer og ydelser, som er nødvendige for indretning, drift og 

nedlæggelse af byggepladsen, i forbindelse med entreprisens udførelse, herunder: 

• Trafikomlægninger og afmærkninger. 

• Forberedelsesarbejder. 

• Etablering, drift og nedlæggelse af alle nødvendige faciliteter. 

• Sikring af bygherrens afsætning. 

• Sikkerhedsforanstaltninger og afspæring. 
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• Forsyninger til arbejdspladsen, herunder opsætning af bimålere for afregning. 

• Affaldshåndtering under overholdelse af Vejle Kommunes affaldsregulativ. 

Der henvises til SAB for byggeplads. 

Til- og afrigning af arbejdsplads. 

Entreprenøren skal selv etablere de for arbejdets udførelse nødvendige midlertidige 

servicefaciliteter m.v. for driften af byggepladsen iht. bl.a. arbejdstilsynets krav og regler. 

Entreprenøren skal opstille, opvarme og rengøre tilsyns- og mødeskur for ca. 8 personer 

på/ved arbejdspladsen.  

 

Entreprenøren skal selv opstille de nødvendige mandskabs- og materialeskure til eget brug 

og efter endt brug straks fjerne disse samt foretage en total rydning af skurpladsen. 

Elforsyning til skurvogne og anlægsarbejdet i øvrigt, skal aftales med elforsyningsselskabet 

for området.  

 

Vandforsyning til skurvogne og anlægsarbejdet i øvrigt, skal aftales med 

vandforsyningsselskabet for området. Spildevandstilslutning aftales med bygherre. 

Entreprenøren skal udføre alle tilslutninger med nødvendige midlertidige ledninger, 

afspærringsventiler og aftapninger samt etablere målerbrønd med vandur i fornødent omfang 

og vedligeholde disse. 

 

Arbejdsarealer hos private lodsejere, forudsætter at entreprenøren forinden arbejdspladsens 

etablering eller evt. udvidelse opnår den berørte lodsejeres accept. Udgifter forbundet hertil 

at bygherren uvedkommende. Eventuelle afvigelser herfra vil fremgå af SAB. 

 

Det påhviler entreprenøren at renholde byggepladsen, skurplads, adgangsveje og 

omkringliggende offentlige og private veje i det omfang disse måtte blive forurenet af jord, 

fra trafik til og fra byggepladsen i anlægsperioden. 

Hvor arbejdspladsen er beliggende direkte ved trafikerede arealer, skal afmærkning, 

indhegning eller klar afgrænsning ske i henhold til Vejregler for afmærkning af vejarbejder 

mm. Udgravninger der ikke er omfattet af vejregler ligeledes skal sikres forsvarligt. 

 

Ved arbejder i private arealer som f.eks. indkørsler, haver m.v. skal arbejdet udføres og 

tilrettelægges således, at der sker mindst mulig skade/berøring på ejendommen f.eks. ved 

anvendelse af plader til transport og oplæg af jord ved gravearbejder i græsplæne. 

Efter anlægsarbejdet er udført og inden aflevering finder sted, skal alle arealer der har været 

anvendt til arbejdsplads/skurvognsplads/materiel- og materialeplads rømmes således at 

arealerne fremtræder rene/opryddet og i mindst samme stand som før ibrugtagningen. 

Ved oprydning forstås løbende og afsluttende fjernelse af alle materialer, som ikke skal indgå 

permanent i anlægget, samt retablering af arbejdsarealer, der er stillet til rådighed af 

bygherren. 
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På arbejdsarealer, der er stillet til rådighed af bygherren, foretages oprydning, opbrydning og 

fjernelse af eventuel belægning, grubning samt udlægning af muld i samme tykkelse som før 

anlægsarbejdets opstart. 

 

Grubning foretages i min. 60 cm´s dybde med max. 60 cm´s afstand i to retninger vinkelret 

på hinanden. De ved denne grubning fremkomne sten > 10 cm skal fjernes. 

 

Adgangsforhold 

Entreprenøren skal sørge for at veje og arealer, der anvendes til transportkørsel og øvrig 

trafik, renholdes, vedligeholdes og retableres i nødvendigt omfang efter vejmyndighedernes 

anvisninger.  

 

Oplukkede arealer og midlertidige veje der henligger i stabilt grus skal holdes jævne og fri for 

huller. 

 

I tørt vejr skal der foretages støvbekæmpelse, for at hindre støvgener. 

 

Nabo- og miljøforhold 

Det er entreprenørens ansvar at beboere i området, herunder legende børn, ikke udsættes 

for fare eller risiko som følge af forhold på arbejdspladsen. 

 

Entreprenøren skal sørge for at partikelforurening og støj fra maskiner minimeres.  

Maskinel og transportmidler anvendt under nærværende entreprise skal som minimum leve 

op til EU´s miljøklassificering Euro 5. 

 

Maskiner og transportmidler må ikke køre i tomgang. 

Arbejdspladsen skal holdes ryddelig. Unødvendige oplag skal undgås og affald skal straks 

fjernes.  

 

Affald skal så vidt muligt genbruges og håndtering skal overholde Vejle Kommunes 

affaldsregulativ. 

 

Olie og kemikalier skal overholde gældende regler for mærkning og opbevaring. Det er 

entreprenørens ansvar, at der på arbejdspladsen er udført sikkerhedsforanstaltninger for at 

forhindre og undgå uheld samt forurening som følge af eventuelt spild. Dette gælder både 

under opbevaring og under brug/om-hældning/påfyldning. 

 

Af hensyn til at besøgende på arbejdspladsen, herunder leverandører, skal kunne komme i 

kontakt med entreprenøren, og eventuelle aflæsninger kan modtages sikkerhedsmæssigt 
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forsvarligt, skal der tydeligt på skurvogn eller lign. være angivet kontaktperson og 

mobilnummer på denne. 

Uddannelse og instruktion 

Følgende arbejder skal udføres af faguddannede medarbejdere eller medarbejdere med 
en dokumenteret erfaring inden for det pågældende fag: 
 

• Afløbsledninger/kloakarbejder 

• Brolæggerarbejder 

• Smedearbejder 

• Svejsearbejder (stål og PE) 

o Uddannet med gyldigt certifikat for svejsning af det pågældende materiale. 

• Trafikafmærkning 

o Min. bestået "Vejen som arbejdsplads” 

• Andre arbejder der lovmæssigt kræver certifikat  

 

Kvalitetssikring under udførelsen 

Generelt 

Entreprenøren skal til bygherren aflevere KS-dokumentation i digitalt format omfattende 

det, der står anført i AAB, SAB og KONTROLPLAN. Ved aflevering skal dette være i pdf. 

Dokumentationen udarbejdes løbende under udførsel. Entreprenørens KS-dokumentation 

skal være tilgængelig for bygherre/tilsyn under hele udførselsperioden. 

 

Tilsynet skal løbende på anmodning kunne at få udleveret dokumentation for nærmere 

specificerede arbejder. 

 

 Sideløbende med entreprenørens egenkontrol og kvalitetssikring vil tilsynet gennemføre et 

overordnet tilsyn og kontrol for at sikre, at arbejdet udføres i henhold til kontrakten. 

 Tilsynet skal have mulighed for at udøve sin kontrol i det omfang, denne skønner det 

nødvendigt. Tilsynet skal således have adgang til byggepladsen, underentreprenører og 

leverandører. 

 

 Entreprenøren skal sikre, at denne kontrol kan foretages inden for den afsatte tidsramme, 

idet det er entreprenørens ansvar at tidsfristen, som angivet i udbudsmaterialets tidsplan, 

overholdes. 

 

Entreprenøren bærer ansvaret for konstaterede afvigelser fra projektet, herunder også ekstra 

kontrolomkostninger, som disse måtte medføre. 

Tilsynet har ret til, om nødvendigt, at revidere omfang og art af sin kontrol. 

Forårsager sådanne revisioner væsentlige ændringer i entreprenørens tids- og 

arbejdsplaner, har entreprenøren ret til kompensation for merudgifter. 
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Tilsynet kan standse arbejde, der ikke skønnes at blive udført konditionsmæssigt, indtil 

entreprenøren har dokumenteret, at udførelsen eller leverancen er konditionsmæssig. En 

sådan standsning vil ikke medføre tidsfristforlængelse eller afstedkomme ekstrabetaling af 

nogen art. 

 

Bygherreleverancer leveres med den dokumentation, der er krævet af bygherren. En-

treprenøren skal efter en modtagekontrol overtage det fulde ansvar for den del af leverancen, 

som skal anvendes til den enkelte entreprise. 

 

Entreprenørens kvalitetssikring 

Generelt 

Entreprenøren har det fulde ansvar for, at alle ydelser i forbindelse med entreprisen har den 

krævede kvalitet. Derfor må entreprenøren nøje redegøre for, hvorledes han tænker sig 

denne kvalitetssikring organiseret og udført, herunder egenkontrol af udført KS. 

Entreprenørens kvalitetssikringssystem skal sikre, at alle ydelser og leverancer er i 

overensstemmelse med AAB, SAB og Kontrolplan. Herunder skal der blandt andet 

kontrolleres og dokumenteres: 

 

• Særlige dokumentationer beskrevet i Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS). 

• Modtagerkontrol  

• Udførselskontrol, koter, dimensioner, tracé mm. 

• Tegninger med påførte ændringer og rettelser til "Som Udført" skal afleveres til 

bygherrens tilsyn min. 1 uge før afleveringsforretning. 

• Følgesedler, vejebilag, mængdeopgørelser mm. 

• Oplag og opbevaring af materialer. 

• Geometri tolerancekrav overholdt i såvel horisontalt som vertikalt plan. 

• Opgørelse for optagede materialer som er tilkørt kommunens materialeplads, samt 

kasserede og bortkørte materialer. 

• Komprimeringskontroller samt om kravene er overholdt og efterkontrol er udført. 

• Registrering af jordbundsforhold. 

• Udskiftning af blød bund, grundforstærkning og afstivninger. 

• Data for tilfyldningsmaterialer. 

• Forhold vedr. fremmedledninger. 

• Retablering af dræn, metode og indmåling med vedlagt foto. 

• Specielle forhold. 

Produktprøver 

Entreprenøren skal dokumentere anvendte produkters oprindelse på tilsynets anmodning. 

Det påhviler entreprenøren at fremskaffe prøver på produkter, hvor der er stillet krav til dette i 
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projektmaterialet. Dette gælder også, hvor der i projektmaterialet er stillet krav til kvalitet eller 

udseende uden at angive et bestemt produkt. 

Fotodokumentation 

Entreprenøren skal foretage fotodokumentation af alle arealer, som kan berøres af sine 

arbejder, inden arbejderne påbegyndes. Det gælder havearealer, fortovs- og vejarealer, 

indkørsler, stensætninger og andre terrængenstande. 

Opmåling 

Entreprenøren skal selv foretage nødvendige opmålinger for at kunne retablere til minimum 

samme stand som før arbejdets påbegyndelse, herunder også evt. nødvendige flade- og 

længdenivellementer. 

 

Sikkerhed og sundhed 
I forbindelse med bygherrens projekteringsarbejder er der screenet for særlig farligt 

arbejde, og behovet for PSS, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 

2013. Det vil fremgå af SAB om projektet er vurderet til at være med eller uden PSS. 

Entreprenøren anmelder arbejdet til arbejdstilsynet, når der er krav herom. 

 

Projekter med PSS 

Koordineringen af sikkerheds- og sundhedsarbejde, herunder koordineringspligten i 

fællesområder vil blive varetaget af bygherren eller bygherrens repræsentant.  

I forbindelse med bygherrens projekteringsarbejde er der udarbejdet en PSS, som ligger til 

grund for den færdige PSS, hvilken der arbejdes ud fra. PSS er således ikke færdig i sin 

helhed og entreprenøren, skal som beskrevet i ovenstående aktivt deltage i dennes 

opdatering forud for anlægs opstart og løbende gennem udførelsen af projektet.  

Entreprenøren skal levere de krævede bidrag til PSS, herunder beredskabsplan, senest 10 

dage efter kontrakt indgåelse medmindre andet er angivet i SAB. 

Ved anvendelse af underentreprenører er det entreprenørens ansvar, at alle medarbejdere 

fra underentreprenørerne orienteres om indholdet i PSS. 

 

Projekter uden PSS 

De særligt farlige arbejder der er i denne entreprise skal entreprenøren håndtere gennem 

sin APV. 

Listen over særligt farligt arbejde, der er vurderet til at være i entreprisen, er listet op i Plan 

for Sikkerhed og Sundhed (PSS), bilag 7. 

 

 

Hovedentreprenøren 

Bygherren forudsætter, at der igennem projektet kun er én entreprenør på pladsen på 

samme tid på samme område og at dette er hovedentreprenøren. Skulle 

hovedentreprenøren have behov for at entrere med anden virksomhed/entreprenør, sker 
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dette under hovedentreprenørens fulde ansvar. Underentreprenørens ansatte skal 

betragtes som hovedentreprenørens egen medarbejdere. Hovedentreprenøren vil heraf 

have det fulde ansvar for oplæring og instruktion, APV, angivelse af arbejdsområde samt 

sikre at arbejdet kan udføres sikkert for alle på pladsen.  

Afstivning af udgravning 

Hvis der i SAB intet er anført om, hvilken metode der skal anvendes, er det 

entreprenørens eget valg, ud fra kendte forhold og evt. geotekniske og 

grundvandsmæssige oplysninger, at fastlægge metoden. Udgravning med anlæg 

accepteres som udgangspunkt ikke. Gravekasse skal være dimensioneret til det arbejde, 

den skal bruges til.  

 

Gældende regler og lovgivning om afstivning og gravearbejde skal altid følges. Tillige skal 

gældende regler om nedstyrtningsfare imødekommes i området tæt på gravekassens 

kant. 

 

Myndigheds-, lodsejerkontakter 

Myndighedskontakter: 

Entreprenøren skal indhente tilladelse til opgravning i vejareal (gravetilladelse) og rådighed 

over vejareal hos Vejle Kommune og ved Vejdirektoratet ved opgravning i statsveje.  

Entreprenøren skal inden arbejdets påbegyndelse også kontakte andre myndigheder, der er 

relevante for arbejdets udførelse, - f.eks.  beredskab og lign. i forbindelse med afspærringer. 

Hvis der er særlige forhold, der komplicerer fremkomst for brand og redningsfartøjer skal 

entreprenøren deltage i dialog hermed og foretage nødvendige forholdsregler. 

Lodsejerkontakter: 

Bygherre varsler ift. byggelovens §12 og indkalder til evt. informationsmøder. 

Entreprenøren skal deltage i informationsmøder. Entreprenøren skal med rimeligt varsel 

fremsende oplysninger til lodsejere omkring evt. begrænsninger af adgangsmulighederne 

til ejendomme og varigheden af disse forud for planlagte afspærringer af veje og stier. 

Orientering sker ved aflevering af løbesedler til hver enkelt bolig / lejlighed på de aktuelle 

veje. 

 

Entreprenøren skal, før sætning af skelbrønd, aftale endelig placering af skelbrønde med 

lodsejeren, og i relevant omfang gennemgå ejendommens afløbsforhold samt kontrol 

nivellering for at sikre at skelbrønden har den rette dybde i forhold til eksisterende kloak.  

Efter endt arbejde på privat grund, skal entreprenøren sørge for at modtage 

tilfredshedserklæring fra lodejer. 
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Busser og renovation: 

Omlægning af evt. busruter udarbejdes i samarbejde med myndigheder, busselskab og 

bygherre 

 

Hvor afhentning af renovation hindres eller besværliggøres, skal entreprenøren transportere 

de enkelte ejendommes affaldscontainere/beholdere ud af arbejdsområdet til et 

opsamlingssted efter aftale med renovationsselskabet og transportere dem tilbage til samme 

ejendom. Entreprenøren skal forestå kontakten til renovationsselskab.  

 

 

Trafikale foranstaltninger 
 

Færdselsregulerende foranstaltninger og skilteplan skal udføres af entreprenøren. Forinden 

de færdselsregulerende foranstaltninger etableres skal disse være godkendt af myndigheder 

og bygherren. 

 

Entreprenøren er pligtig til at deltage i eventuelle nødvendige møder med myndigheden for 

koordinering, og endelig aftale vedrørende de trafikale forhold under anlægsarbejdet. 

Al afspærring og afmærkning skal ske i henhold til Vejdirektoratets nyeste håndbog om 

afmærkning af vejarbejder.  

 

Vejene skal opretholdes farbare for trafik i mindst ét kørespor, hvor det er muligt. Der skal 

altid være tilkørselsmulighed for Brandvæsenet og Falck til alle ejendomme – hvis dette ikke 

er muligt, skal forholdene og evt. tiltag som udrulning af brandslange m.m. afklares med 

beredskabet. 

 

Entreprenøren skal levere, etablere, tilse, vedligeholde afspærring og afmærkning i 

tilknytning til entreprisen samt ved arbejdets afslutning fjerne alt i tilknytning til entreprisen. 

Adgangen til private ejendomme langs de af entreprisen berørte veje skal opretholdes med 

så få gener for lodsejerne som muligt. 

 

Hvor overgang til de enkelte ejendomme afbrydes, skal der anbringes gangbro med 

rækværk. Hvis muligt udlægges stålplader ved overkørsler. 

Entreprenøren skal sikre at varetransport med lastbil til f.eks. erhvervsvirksomheder, 

herunder udbringning af post, kan finde sted på rimelig vis. Koordineringen foretages af 

entreprenøren. 

  

Der skal løbende retableres, så der kan opretholdes kørende trafik til ejendomme, når 

udgravningen er passeret. Dette kan evt. ske ved udlægning af stabilt grus til top af 

eksisterende belægning. 
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Andre arbejder 
 

Ved samtidig udførelse af andre arbejder indenfor arbejdsområdet, det være sig arbejder i 

forbindelse med ændring af vand-, fjernvarme-, el-, fællesantenne og telefonanlæg skal 

entreprenøren for nærværende entreprise undgå, at der lægges sådanne arbejder 

hindringer i vejen, ligesom han må tåle eventuelle gener forårsaget heraf.  

Fremmedledninger 
 

Entreprenøren er pligtig til inden påbegyndelse af arbejdet at indhente oplysninger om 

eksisterende ledningers placering. Henvendelse foretages via forespørgsel i 

ledningsejerregisteret, LER.  

 

Inden gravearbejdet påbegyndes skal entreprenøren foranlediger alle aktuelle ledninger 

afsat/afmærket inden for entrepriseområdet. Hvor arbejdet foregår over private ejendomme, 

skal lodsejer ligeledes kontaktes, med henblik på at få afklaret lodsejers kendskab til interne 

ledninger.  

 

Såfremt entreprenøren under arbejdets udførelse støder på drænledninger eller lign., skal 

disse afmærkes og ved tilfyldning retableres, efter nærmere aftale med tilsynet. 

Drænledninger må ikke uden aftale med tilsynet tilsluttes kloakledningerne. 

 

Entreprenøren forestår kontakten og koordineringen med de øvrige ledningsejere. 

Opgravning i nærheden af eksisterende ledninger og kabler udføres med forsigtighed og om 

nødvendigt ved håndgravning. 

 

Ledningsejernes anvisninger for søgning, krydsning, friopgravning, sikring af ledning, 

eventuel afstivning og tilfyldning skal følges. Det samme gælder ved eventuelle omlægninger 

af ledninger og kabler. 

 

Følgende forholdsregler er gældende ved arbejder i nærheden af: 

• Elforsyningsanlæg: ”Stærkstrømsbekendtgørelsen. Sikkerhedsforskrifter for 

bygningsarbejde, vejarbejde, landbrugsarbejde m.v. i nærheden af 

elforsyningsanlæg”, Elektricitetsrådet, i seneste udgave (se 

www.sikkerhedsstyrelsen.dk). 

• Telekabler: ”Det er grav alvorligt. Gravning i nærheden af tele-kabler.”, TDC, i seneste 

udgave. 

• Gasledninger: ”Pas på gasledningerne!”, De danske naturgasselskaber, i seneste 

udgave 
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Afsætning 
 

Al afsætning skal foretages i landskoordinatsystem UTM 32 EURREF 89. 

Alle koter er angivet iht. DVR90, hvis andet ikke er angivet på tegningerne. 

Bygherren bekoster afsætning af et fikspunkt, i øvrigt som anført i SAB. 

 

Alle højder ud fra anviste kote-fikspunkter tillige med al anden afsætning foretages af 

entreprenøren. Normaltværprofiler, ved byggemodning, vil dog altid have relative koter. 

 

Entreprenørens afsætning omfatter også afsætning af brønde for bestemmelse af den 

korrekte vinkeldrejning i brøndene. Ledninger skal som udgangspunkt ligge i en ret linje 

mellem brøndene. Bøjninger må kun anvendes som projekteret eller efter aftale med tilsynet. 

 

Brønde skal afsættes- og placeres som projekteret med mindre der træffes anden aftale. 

Entreprenøren skal sikre, at de pæle, bukke m.v., der måtte blive afsat til bestemmelse af de 

projekterede hovedlinjer, ikke beskadiges eller fjernes, og han skal informere tilsynet om 

eventuelt konstaterede fejl i afsætningen hurtigst muligt. Entreprenøren leverer hjælp efter 

behov til de afsætninger som bygherren foretager. 

 

Træffes under arbejdet plan- eller højdefikspunkter samt skelpæle og lignende, må disse ikke 

beskadiges eller tildækkes, og må kun fjernes efter tilladelse fra tilsynet. 

Entreprenøren erstatter for egen regning ødelagte eller mistede punkter. 

 

Vibrationer 
 

Tilsyn og entreprenører vurderer i fællesskab, hvornår det er nødvendigt at bruge 

vibrationsmålere. 

Grænseværdier ved Vejle Spildevand kan ses af Tabel 1. 
 

Tabel 1, grænseværdier for svingningshastighed i mm/s 

Kategori 

3: 

Grænseværdier for svingningshastighed i mm/s (fundamenter) 

for bygninger  

Ved frekvens < 10 Hz Ved frekvens 10 – 50 

Hz 

Ved frekvens 50 – 100 

Hz 

3 mm/s 3 – 8 mm/s 8 – 10 mm/s 

Øverste etagedæk ved alle frekvenser: 8 mm/s. 

 

For alle kategorier med frekvenser over 100 Hz, gælder maximale grænseværdier, som 

gældende ved 100 Hz. 
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Entreprenøren leverer og monterer vibrationsmålerne, i henhold til DIN4150, samt flytter 

dem efter aftale med bygherrens tilsyn i forbindelse med arbejdets fremgang. 

Entreprenøren træffer aftaler med de ejendomme, hvor der skal påsættes vibrationsmåler 

medmindre andet aftales med tilsynet. 

 

Vibrationsmåleren skal have en alarm, der via sms alarmerer entreprenøren og 

bygherrens tilsyn ved overskridelser. I SMS skal vibrationshastighed oplyses.  

Vibrationsmålerne skal desuden kunne følges løbende via internet baseret browser. Det 

skal være muligt via browseren at aflæse frekvens tilhørende den enkelte 

vibrationshastighed ved overskridelser. Ved alarm skal entreprenøren straks iværksætte 

korrigerende handlinger, der sikrer at ovennævnte krav overholdes. 

 

Konstateres der begyndende revnedannelser under det viberationsskabende arbejde, skal 

arbejdet straks standses indtil det er afgjort af en sagkyndig, om det er forsvarligt at 

fortsætte, eller om metoden for arbejdets udførelse skal ændres. 

 

Efter nedtagning skal huller, hvori vibrationsmåleren er monteret, mures til. Hullet lukkes 

efter aftale med lodsejeren i tilsvarende farve og materiale, der anvendes mørtelfuger til 

lukning af hullerne. Ved afslutning af arbejdet skal der sammen med entreprenørens KS-

mappe digitalt afleveres en rapport med måleresultaterne, hvoraf det skal kunne aflæses i 

hvilken periode måleren/ målerene har monitoreret vibrationer. I målerapporten 

sammenholdes og vurderes målingerne mod ovenstående grænseværdi iht. ovenstående. 

Det er entreprenørens ansvar løbende at sikre at måleren/målerne er i drift. Hvis der sker 

driftsnedbrud på baggrund af f.eks. manglende batteriskift, honoreres entreprenøren ikke 

for de døgn der mangler i rapporten med måleresultater. 



 
AAB - Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder  

 

14 
 

2. Jordarbejder 

Geotekniske- og grundvandsmæssige forhold 
Omfanget af geotekniske undersøgelser fremgår af SAB samt den eventuelt vedlagte 

geotekniske rapport. I det omfang, der er foretaget forureningsbestemmelser af den 

eksisterende jord, vil disse oplysninger ligeledes være vedlagt 

 

Jordhåndtering 
 

Principper for håndtering af jord, i forbindelse med entrepriser, er overordnet beskrevet i 

nærværende afsnit. Beskrivelser for jordhåndtering angivet i SAB og evt. 

jordhåndteringsplan vedlagt SAB, går forud for nærværende beskrivelser. 

For jordhåndtering skal Vejle Kommunes retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra 

vej- og ledningsarbejder i gældende udgave altid efterleves. 

Jorddeponering og flytning 

Anmeldelse om flytning af overskydende jord fra offentlige vejarealer foretages i h.t. 

gældende bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af 

jord. Anmeldelsen udarbejdes af entreprenøren. 

Midlertidig deponering af overskudsjord skal ske i midlertidigt jorddepot. Under midlertidige 

jorddepoter skal der afrømmes muld og udlægges min. 20 cm stabilgrus. Der skal udtages 

jordprøver af planum, med henblik på en reference for de prøver der udtages ved afrigning 

af jorddepotet. Ved afrigning af jorddepotet skal jordkvaliteten under depotet overholde 

referenceværdierne. 

Entreprenøren skal opdele opgravede materialer i de enkelte fraktioner (BL, SG eventuelt 

fræst asfalt og lignende), for lagring i jorddepot, således de enkelte dele af eksisterende 

lagopbygning transporteres og lagres særskilt, forberedt for lagopdelt genindbygning. 

Entreprenøren skal sørge for, at opgravet lagret materiale til genindbygning ikke bliver 

opblødt ved regn, evt. ved afdækning med presenning. Entreprenøren kan ikke kræve 

ekstra betaling for udskiftning af opblødt jord med tilkørte materialer, hvis opblødningen 

skyldes manglende sikring, mod opblødning af opgravede materialer. 

Det vil fremgå af SAB, hvis området der graves i er undtaget fra områdeklassificering. 
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Rydning- og nedbrydningsarbejder 
 

Eventuelle Buske, krat, træer m.m. samt eventuelle fundamenter for skilte der hindrer 

arbejdets gennemførelse skal ryddes. Beplantning må ikke ryddes uden forudgående 

aftale med bygherrens tilsyn og lodsejere. 

 

Ved rydning af træer og større buske skal stød og større rødder graves op og fjernes. 

Det påhviler entreprenøren at sætte sig ind i rydningsarbejdet ved selvsyn. Forhold der 

kunne være afklaret ved besigtigelse inden tilbudsafgivelse, ydes der ikke ekstra betaling 

for. 

 

Bortskaffelse af alle materialer fra pladsen skal være indeholdt i tilbuddet, ligeledes alle 

afgifter for bortskaffelsen. Bortskaffelse skal ske efter Vejle Kommunes affaldsregulativ. 

Alle genanvendelige materialer og afgrøder er entreprenørens ejendom, medmindre andet 

er angivet i SAB. 

 

Nedbrydning af bygninger anses ikke for almindelig rydning og vil være anført i SAB. 

 

Opbrydning af befæstede arealer 
 

Opbrydningsarbejder omfatter alle ydelser og leverancer, der er nødvendige for gennem-

førelse af ledningsarbejder, herunder: 

• Afsætning, ud over den hvad bygherren har ladet udføre. 

• Opbrydning og fjernelse af asfalt og andre belægninger. 

• Udgravning for ledningsanlæg. 

• Bortkørsel og deponering af overskydende belægningsmaterialer m.m. 

 

Forud for oplukning af vejanlæg, skal entreprenørens sikre sig tilstrækkelige data for 

reetablering til samme niveauer som eksisterende vejanlæg. Alle belægninger skal 

fotograferes inden opbrydning.  

 

Entreprenøren skal deltage i eventuelt vejsyn med vejejer. 

 

Den eksisterende vejopbygning under den fjernede overfladebelægning (asfalt, fliser og 

granitbelægninger m.v), skal som udgangspunkt forsøges genanvendes. 

 

Asfaltbelægning gennemskæres langs begge sider af ledningsgraven inden opbrydning, hvor 

denne grænser op mod asfalterede indkørsler o.l. samt mod øvrige asfaltarealer der ikke 

berøres. Asfaltkanter skal være lodrette og indtakte i hele længderetningen. Den blivende 
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belægning må hverken være løftet eller undermineret ved opbrydningen. Eksisterende 

asfaltbelægninger må kun opbrydes ved fræsning efter aftale med tilsynet. 

 

Ved rydning af asfaltbelægning i fuld vejbredde eller langs kantsten i den ene vejside, skal 

der bibeholdes ca. 0,5 meter asfaltbanket langs kantsten i begge sider, hvor dette er 

muligt, dog altid min. 0,3 meter. Denne banket fjernes umiddelbart før udlægning af nyt 

asfaltbærelag i vejens fulde bredde ved opgravning og bortskaffelse til godkendt deponi. 

Eventuel rydning af asfalt i fuld vejbredde vil fremgå af SAB 

 

Der må ikke skabes unyttige rystelser og vibrationer ved hårdhændet opbrydning af 

belægninger. Bevaring af intakte, frie banketter for de underliggende ubundne bærelag i 

ledningsgraven skal mindst udgøre 50 mm. Kravet er gældende indtil lukning af 

ledningsgraven. 

 

Alle opbrudte materialer som ikke genanvendes skal køres til et af miljømyndighederne 

godkendt aflæsningssted/deponi.  

 

Fortovsfliser, kantsten, chaussesten, brosten, belægningssten og lignende skal optages til 

depot og genanvendes. Betonkantsten sat i beton skal bortskaffes. Granitmaterialer sat i 

beton skal rengøres for genanvendelse og depotsættes. Mængderne af ikke 

genanvendelige materialer registreres af entreprenøren og mængderne godkendes af 

tilsynet.  

 

Alle optagne, hele, fortovsfliser og betonkantsten samt alle ikke genanvendte chaussesten 

og granitkantsten tilhører vejens ejer og skal køres i Vejle Kommunes materialplads, efter 

nærmere aftale med bygherres tilsyn. Genanvendelige belægninger i indkørsler el. lign på 

privat grund skal opbrydes og deponeres for genanvendelse medmindre andet fremgår af 

SAB. Belægninger på privat grund deponeres midlertidigt indenfor grundskel efter aftale 

med lodsejer.  

 

Hvor dette af pladshensyn ikke er muligt, deponeres belægninger sammen med 

belægninger fra offentlige arealer. Det skal tydeligt afmærkes, fra hvilken grund de 

oplagrede belægninger stammer. Alle belægninger, der mellem deponeres, skal palle 

stables. 

 

Alt vejudstyr, der skal optages og genandvendes indmåles og deponeres med forsigtighed 

for genanvendelse. Udstyr skal ved genopsætning fremstå i samme stand som ved 

optagning.  

 

Øvrig opbrydning fremgår af TBL og/eller SAB. 

 



 
AAB - Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder  

 

17 
 

Muldjordsarbejder 

Afrømning af muldjord 

Der skal foretages afrømning af muldlaget på de berørte arealer før arbejdet påbegyndes. 

Hvor der udføres midlertidige arbejdsarealer langs vejanlægget udføres afrømning af 

mulden. Muldjorden lægges i depot, for senere genudlægning. 

 

Forinden afrømning sker, skal særlig høj vækst fjernes og bortskaffes. Græs- og vækstlag 

skal fuldfræses inden afrømning således, at muldjorden kan genudlægges. Alternativt 

afrømmes vækstlaget separat og bortskaffes. Afrømning skal foretages inden selve 

opgravningen og henlægges i depot for genudlægning, således opblanding med de 

underliggende lag undgås. 

 

Arealer, der alene anvendes til midlertidig deponering af muld afrømmes ikke. Mulden må 

ikke sammenblandes med råjord m.v. og må ikke lægges i midlertidigt depot med højde 

større end 2,5 m. 

Genudlægning af muldjord 

Genudlægning af muld skal ske på de arealer, hvorfra mulden er afrømmet og i samme 

lagtykkelse. Ved udlægning af muldjord forstås læsning fra depot, transport, udlægning, 

findeling og regulering. 

 

Forinden udlægning af mulden i rabatarealerne skal disse være løsnet effektivt. 

Entreprenøren er ansvarlig for evt. beskadigelse af kabler og ledninger i jorden som følge af 

løsningen. 

 

Færdigoverflade af mulden må ikke afvige mere end 3 cm fra de projekterede. Afvigelserne 

må ikke være ensidige, og mulden skal være udlagt og afglattet til en sådan jævnhed, at der 

ikke kan forekomme vandansamlinger på overfladen. 

 

Sten (større end 2,5 cm), større rødder og affald må ikke forekomme i den udlagte muldjord. 

Muldjorden/mulden skal komprimeres til max. tørrumsvægt på 17 KN/m3 eller som naturlig 

aflejring. 

 

Rabatters og skråningers overflade skal være jævne og skal følge den projekterede flade 

uden synlige afgivelser. Rabatter og lignende skal afsluttes med let tromling. 

Muld- og græsbeklædte arealer retableres ved tilsåning med plænegræs. Efter udlægning 

af muld på landbrugsjord foretages grubning, stensamling og harvning. 
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Råjordsarbejder 
 

Ved afgravning forstås løsning af jord og eventuelt sortering, læsning og transport samt 

regulering og komprimering af afgravningsstedet. Veje, der benyttes til jordtransport, skal 

entreprenøren uden vederlag foretage renholdelse af og udbedre de skader, der måtte blive 

nødvendig som følge af disse transporter. 

 

Ved indbygning/opfyldning forstås aflæsning, udlægning i lag, regulering og komprimering.  

Jordarbejdet skal tilrettelægges og udføres på en sådan måde, at den størst mulige mængde 

afgravningsjord kan genindbygges. 

 

Træffes i afgravningsområdet jord, som må anses for uegnet til indbygning, eller som afviger 

væsentligt fra den omgivende jord, skal der straks rettes henvendelse til tilsynet med henblik 

på frasortering eller forbedring af jorden. 

 

Hvis der under arbejdets udførelse opstår mistanke om dårlige jordbundsforhold ud over det 

forventede, jvf. de geotekniske rapporter og tilbudslistens mængder skal dette straks 

meddeles tilsynet.  

 

Materialer, der umuliggør en forskriftsmæssig indbygning, f.eks. opblødt jord, affald, træstød, 

dynd og tørvejord, må ikke indbygges. Jordoverfladerne skal til stadighed holdes således 

regulerede og komprimerede, at vand løber af, og jorden ikke bliver opblødt. Vand skal 

bortledes fra jorddepoter. Afledning af vand skal gennemføres på en sådan måde, at den 

ikke medfører uacceptable gener for omgivelserne. 

 

Entreprenøren hæfter selv for at beskytte ledningsgraven, og der ydes ikke godtgørelse af 

nogen art for udbedring af profilen f.eks. som følge af nedløb af eroderende 

overfladevand, skred som følge af opblødt bund eller skader på banket/asfaltkant m.m. 

Under indbygningsarbejdet skal jorden udlægges i ensartede lag. Lagene under vejarealet 

skal komprimeres overalt i påfyldningens fulde bredde. 

 

Råjordsplanum må ikke afvige mere end 5 cm fra de projekterede koter. Afvigelserne må 

ikke være ensidige, og skal være reguleret og afglattet til en sådan jævnhed, at der ikke kan 

forekomme vandansamling på overfladen. Definitionen på ensidige afvigelser er, at mere end 

75 % af afvigelserne er enten positive eller negative. 

 

Jordoverfladerne af depotområderne må efter udlægning, komprimering og færdigregulering 

ikke afvige mere end 10 cm fra det oprindelige terræn, med mindre andet fremgår af SAB, og 

må ikke give anledning til vandansamlinger. 

 

Al råjordsarbejde skal foretages med velegnet materiel med nødvendig kapacitet. Specielt 

skal det ved valg af materiel og metode sikres, at der ikke sker beskadigelser på 
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eksisterende anlæg, ledninger, omgivende huse m.v.. Alle sådanne skader, inkl. 

følgevirkningerne heraf, som skyldes forkert valg af materiel eller metode, er entreprenørens 

ansvar. 

 

Komprimeringskrav 

Ledningsgrav 

Evt. grundforstærkning:  98 % Standard Proctor 

Udjævningslag:  98 % Standard Proctor 

Omkringfyldning: 94 % Standard Proctor i en afstand af 20 cm fra 

rørets yderside 

  98 % StandardProctor i en afstand større end 20 cm 

fra rørets yderside. 

Tilfyldning: I veje skal tilfyldningen udføres iht. krav for 

vejbelægningen med opgravede materialer såfremt 

den krævede komprimeringsgrad kan nås, se AAB 

3.2.8.2. I øvrige arealer skal tilfyldningen 

komprimeres til den normale lejringstæthed for 

materialet. 

Stabilgrus:                                         Gennemsnit >_95,0% 

                                                          Mindsteværdi >_92,0% 

 

Mindstekrav til kontrolafsnit er, at der skal udføres et sæt komprimeringskontroller pr. 250 

m rørgrav. Evt. skærpede krav vil fremgå af SAB. 

Kontrollen skal omfatte kontrol af den opnåede komprimeringsgrad i: 

- evt. grundforstærkning 

- udjævningslag 

- omkringfyldning 

- tilfyldning. 

- Stabilgrus 

 

I et kontrolafsnit skal der i hvert lag udføres mindst 3 prøver, svarende til et sæt prøver. 

Komprimeringskravet skal være opfyldt som et gennemsnit af værdierne i et sæt. 

Enkeltværdier i et sæt må være 3 procentpoint mindre end komprimeringskravet.  

Kontrollen af komprimeringen i omkringfyldningen skal for alle dimensioner udføres ved 

rørets overside. I dimensioner større end ø400 mm skal der desuden udføres en 

komprimeringskontrol i omkringfyldningen i et niveau svarende til ½ dimension. 

Komprimeringskrav til vej 

Komprimeringsarbejdet kontrolleres ved bestemmelse af komprimeringsgraden i 

kontrolafsnit, som består af homogene materialer, der kan komprimeres ensartet. 
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De enkelte kontrolafsnit skal altid afgrænses således, at der inden for et afsnit ikke 

forekommer systematiske variationer, der kan være af betydning for komprimeringsgraden, 

f.eks. ændringer i komprimeringsmetoden, materialekvaliteten eller underbunden (overgang 

mellem påfyldning og afgravning). 

 

Et kontrolafsnit kan for vej i fuld bredde maksimalt være 1.500 m2 og ved sideudvidelse og 

ledningsgrave maksimalt 250 løbende meter. Der skal dog minimum udføres 1 

komprimeringskontrol. Komprimeringskontrollen baseres på en stikprøve bestående af flere 

enkeltmålinger af tørdensiteten (mindst 5). Målingerne fordeles tilfældigt i kontrolafsnittet. 

Målingerne identificeres ved kontrolafsnit, station, sideværts placering og ved udlægning i 

flere lag tillige lagnummer. 

 

For jord bestemmes tørdensiteten i marken ved isotopmetoden.  

 

For kohæsionsjord bestemmes referenceværdien for tørdensitet ved proctorindstampning 

udført på en for materialet i kontrolafsnittet repræsentativ prøve. 

 

For friktionsjord bestemmes referenceværdien for tørdensitet ved proctorforsøg.  

 

Proctorforsøgene skal udføres i en maskine, hvor formen drejer en hel omgang pr. 6-8 slag. 

Komprimeringen anses for tilstrækkelig, såfremt nedenstående komprimeringsgrader opnås 

(minimum for middelværdi, ingen enkeltmåling mere end 3% under komprimeringskravet), se 

Tabel 2. 

 
Tabel 2, komprimeringskrav 

Lodret afstand 

under færdig 

vej 

                 > 2 m > 2 m               <= 2 m <= 2 m 

Materiale Kohæsionsjord 

(ler) 

Friktionsjord 

(sand/grus) 

Kohæsionsjord 

(ler) 

Friktionsjord 

(sand/grus) 

% af proctor 92,0 95,0 95,0 98,0 

% af vibration  92,0  95,0 

 

Lerdæmninger: 
 

Hvor der graves i ler eller i andre impermeable lag, skal entreprenøren pr. 50 m. etablere 

lerdæmning i ledningsgraven. Lerdæmningen etableres i hele udgravningens bredde og 

dybde, med længde på 0,5 - 1 meter og føres til underkant bundsikringslag eller top af 

eksisterende lerlag. 

 

Entreprenøren dokumenterer lerdæmninger ved fotos, GPS indmåling samt indtegning på 

oversigtsplan som en del af KS-materialet 
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Blødbundsarbejder 
 

Hvor der forefindes ikke bæredygtig jord under lednings tracéet, skal der ske en 

udskiftning af jorden under ledninger med henholdsvis velegnet sand/grus eller ral. 

Tilsynet skal dog kontaktes inden der foretages blødbundsudskiftning. Områder der 

udskiftes blød bund i skal registreres i x,y og z koordinater, registreringen afleveres til 

bygherre og danner grundlag for afregningen af blødbundsudskiftningen. 

Udskiftningen kan foretages med tilført sand/grus eller med egnede materialer fra 

anlægsområdet i de tilfælde, hvor der er overskud af disse materialer. 

 

Lermembran og Bentonitmembran 

Materialer 

Bassinerne skal i områder med sandjord eller lign. tætnes ved udlægning af lermembran 

for at kunne opretholde et permanent vandspejl. 

Lermembran skal udføres iht. DS/Inf. 466; og etablering skal ske ift. standardens afsnit 

6.3.1.2. 

 

Ler, der skal indbygges, skal have en permeabilitetskoefficient K < 10-10 m/s. Dette skønnes 

opfyldt ved ler med: 

Lerindhold L > 14 % 

Plasticitetsindeks Ip > 5 % 

Materialet må ikke indeholde spor af partier af muld, gytje eller planterester. 

Udførelse 

Leret skal udlægges i 0,50 m tykkelse i bassinets bund og sider, op til niveau svarende til 

permanent vandspejl. 

 

Hvis lermaterialerne lægges i depot forinden indbygning, skal depotet i nødvendigt omfang 

overdækkes for at beskytte leret mod opblødning og udtørring. 

Der må ikke forefindes stenreder i den indbyggede ler. 

Entreprenøren skal ved sin arbejdsmetode sikre, at den færdigudlagte lermembran ikke 

ødelægges ved færdsel og efterfølgende arbejder på arealerne. 

Komprimeringskrav 

Leret komprimeres til mindst 95 % standard proktor og skal fremstå med en glat overflade. 

Bentonitmembran 

Det vil fremgå af SAB om der skal udlægges bentonitmembran. Membranen skal opfylde 

et krav til trækstyrke på minimum 8 kN/m, samt til permeabilitet på 2*10-11 m/s, målt med 

et effektivt vandtryk på 15 kN/m² og et effektivt overlejringstryk på 35 kN/m². 
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Membranen skal indtil udrulning opbevares tørt og indpakket jf. leverandørens 

anvisninger, og skal ligge plant så rullerne ikke udsættes for knæk. Lægningsarbejdet 

udføres i sektionsinddelte etaper. Lægningsretning for membranen skal være vinkelret på 

højdekurverne, som vist på Figur 1, så hver ende forankres i en låserende. Arbejdet skal 

følge leverandørens anvisninger. 

 

Figur 1, princip for udlægning af membran 

 

Overpumpning, grundvandssænkning og vandlænsning 
 

Al tørholdelse af udgravningen påhviler entreprenøren, der i hele arbejdsperioden skal 

sikre udgravningen for tilstrømning af overfladevand og indsivende grundvand, så der 

undgås opblødning af bunden i udgravningen. 

 

Foranstaltningerne til tørholdelse skal iværksættes så tidligt at der ikke opstår forsinkelser i 

arbejdet pga. forudsigelige faktorer, såsom højtliggende grundvandsspejl m.v. 

Overpumpning 

Entreprenøren skal ved overpumpning eller midlertidige ledninger, holde afløb intakte i et 

sådant omfang, at der ikke sker tilbagestuvning i kloakanlægget og hos de tilsluttede 

lodsejere. 

Pumperne skal kunne håndtere tørvejrsvandføringen og mindre regnhændelser. Arbejdet 

skal stoppes, når pumpen ikke kan håndtere tilløbsmængden. Ved vandmængder større 

end overpumpningsudstyret kan håndtere skal entreprenøren sikre kloaksystemet ved en 

midlertidig rørforbindelse. 

 

Forventede overpumpningsmængder vil fremgå af SAB. 
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Grundvandssænkning 

Grundvandssænkning må kun iværksættes når der er aftalt metode med tilsyn og efter 

tilladelse fra Vejle Kommune. På de strækninger, hvor der sænkes grundvand, skal dette 

ske ud fra nedenstående generelle retningslinjer. Entreprenøren skal sikre, at de udledte 

vandmængder ikke indeholder sand- og jordpartikler. 

 

Sugespidsanlæg og filterboringer skal være monteret med måler (1 måler pr. pumpe), der 

løbende registrerer den oppumpede vandmængde. Entreprenøren skal dagligt 

aflæse/opgøre de oppumpede vandmængder. 

 

Hvor der graves under grundvandsspejlet, skal arbejdsgangen tilpasses således, at 

tidsrummet hvor udgravningen er under grundvandsspejlet minimeres mest muligt. Det vil 

sige, at der bør arbejdes med korte etaper, og at ledningerne hurtigst muligt efter 

udgravningen skal nedlægges, og igen tildækkes til et niveau, som mindst er over 

vandspejlsniveau. Når der ikke er udgravninger under grundvandsspejlet skal 

grundvandssænkningen stoppes. 

 

Medmindre andet er anført i udbudsmaterialet, forestår entreprenøren al dimensionering af 

anlæg til grundvandssænkning, herunder filtersætninger og gruskastninger. Af tilbudslisten 

og SAB vil fremgå, hvilket anlæg, der forventes anvendt. 

 

Der anvendes støjdæmpede pumper (max. 48 dB) 

 

Hvis der stilles krav om etablering af pejlerør, jf. SAB, skal entreprenøren inden 

grundvandsarbejdet påbegyndes etablere pejlerør til pejling af grundvandstanden i 

området. Entreprenøren skal før opstart og i hele byggeperioden dagligt pejle 

grundvandskoten i pejlerørene, som etableres på steder anvist af tilsynet. Alle nye pejlerør 

skal føres minimum 2 m under niveau for sænket grundvandsspejl. Resultatet af pejlingen 

skal på overskuelig vis registreres så effekten af grundvandssænkningen kan følges. Ved 

hvert pejlerør anviser tilsynet en maksimal sænkningsdybde, som entreprenøren skal sikre 

ikke overskrides. 

 

Hvis grundvandssænkningen ikke kan gennemføres som forudsat, eller der opstår andre 

uventede forhold, skal tilsynet straks underrettes for aftale om det videre forløb. 

Vandlænsning 

Tilstrømmende overfladevand samt tilstrømmende grundvand, skal hvis muligt håndteres 

med lænsepumpe. 
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3. Ledningsarbejder 

Generelt 
 

Ledningsarbejder omfatter levering og udførelse af regn- og spildevandsledninger samt 

brønde, opretholdelse af eksisterende afløb samt annullering af kloak beliggende uden- og 

indenfor udgravningsområdet. Omfanget dækker desuden forundersøgelser af 

eksisterende systems placering og funktion, i det omfang det er nødvendigt for arbejdets 

gennemførelse. Entreprenøren skal drage omsorg for, at brønde og afløbsledninger mv. 

ikke tilstoppes under og i forbindelse med arbejdets udførelse. 

Arbejdet omfatter desuden afløb til eksisterende recipienter. 

 

Bygherre har på tegninger vist kendte forsyningsledninger til orientering. Angivelse af 

placeringer skal betragtes som vejledende, og er ikke udtryk for, at det korrekte antal 

eksisterende kabler & ledninger. Det må derfor påregnes, at der kan være flere kabler & 

ledninger i samme tracé. 

 

Ved kloakarbejder i eksisterende bebyggelse skal entreprenøren aftale endelig 

stikplacering med den enkelte lodsejer. Ved aftale om stikplacering skal minimum det ene 

stik placeres således, at eksisterende stik tilkobles. Entreprenøren skal i samarbejde med 

lodsejer og tilsyn sikre, at ved evt. flytning af stik i forhold til projektet, at den nye placering 

af stikket kan afvande alle relevante ledninger på ejendommen. 

 

Alle arbejder skal udføres efter gældende normer og bekendtgørelser. 

 

Bygherreleverancer 
 

Omfanget af bygherreleverancer vil være anført i SAB. 

Hvor intet andet er anført leverer entreprenøren samtlige materialer til det fuldt færdige 

anlæg. 

 

Materialer 

Hoved og stikledninger 

Rørtypen skal opfylde kravene iht. DS 430/ DS/EN 1401/Nordic Poly Mark. Rør og 

formstykker skal være udført i glat PVC-U i stivhedsklasse SN8. Formstykker kan efter 

aftale accepteres i PP. 

 

Gravitationsledninger skal leveres i rørlængder á max. 3 m.  
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Gravitationsledninger udføres i materialer som anført i nedenstående afhængigt af 

dimension: 

• Stikledninger fra skel- og vejbrønde udføres primært i ø160 mm glat PVC, SN8.  

• Hovedledninger med Dy mindre end eller lig med ø400 mm udføres i glat PVC, SN8. 

• Hovedledninger med Dy større end ø400 mm udføres i PP-rør af type Ultra Rib 2, 

SN8 eller beton/GAP iht. tegninger og SAB.  

Der må ikke anvendes rør med sandwichopbygning. 

Tilslutninger 

Tilslutninger af stikledninger til hovedledninger ≤ ø 315 mm skal ske ved brug af standard 

grenrør. Ved større rørdimensioner på hovedledningen kan påboringer anvendes, og 

efterfølgende anvendelses af godkendt gummitætning. 

 

Påboringer med diameter større end 40 % af diameteren på den påborede ledning 

accepteres ikke.  

 

Tilslutning af ny stikledning til eksisterende stikledning (afløb) på privatgrund.  

Tilslutning af nyt stik til eksisterende stik, skal ske ved brug af godkendte 

overgangsstykker, og må kun udføres efter aftale med tilsyn/bygherre. Tilslutningen skal 

foto dokumenteres, og der skal laves en skitse der tydeligt viser hvilket stik der er tilsluttet. 

Omfanget vil fremgå af SAB. 

 

Betonrør og GAP-rør 

Beton 

Der skal anvendes 1. klasses CE-mærkede IG-rør (I-støbt gummiring) i høj 

samlingsklasse. Rørene leveres fra fabrik tilsluttet godkendt kontrolordning. Alle betonrør 

skal leveres iht. skærpet kontrol med certifikat på alle rørleverancer. 

Alle rørtyper skal opfylde DS/EN 1916 og DS2420-1, samt ”Tekniske krav til udbud af rør 

og brønde af beton – Materialekrav” fra DANVA. 

Entreprenøren skal på forlangende, uden omkostninger for bygherren, fremskaffe 

nødvendige prøvningsresultater/dokumentation for, at kravene i standarderne er opfyldt. 

Dokumentationen skal være på dansk. 

 

GAP-rør 

Der skal anvendes centrifugalstøbte GAP-rør (Glasfiber armeret polyester) med en 

mindste stivhedsklasse på SN 5.000 N/m², medmindre andet fremgår af SAB. 

Entreprenøren skal fremvise dokumentation for minimum 75 års levetid påvist ved 

laboratorietest efter gældende norm. 
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Rør, rørdele af glasfiber armeret polyester skal være i henhold til DS/EN 14364, 

Afløbsledninger med eller uden tryk, med nedenstående anførte tillæg: 

 

• Rørets indvendige belægning skal udvise en modstandsevne mod indvendig slitage 

med 2 gange sikkerhed mod gennembrud ved prøvning med 100.000 lastcykler. 

Slitagebestandighedsprøvning udføres i henhold til DIN 19565 del 1, pkt 4.8. 

• Rør skal endvidere udvise tilstrækkelig langtidsmodstandsevne overfor kombineret 

indvendig og mekanisk belastning i henhold til DS/EN 1129 

Dokumentation for overnævnte skal kunne forevises. 

 

PE-rør 

PE-rør og formstykker, skal opfylde DS/EN 12666-1 og DS/EN 12201. Rør der er INSTA-

CERT-certificeret (mærket Nordic Poly Mark) anses for at opfylde både de skærpede 

tekniske krav og krav til proces- og kvalitetsstyring, som er beskrevet nedenfor. På 

bygherrens forlangende skal entreprenøren fremlægge yderligere dokumentation for rør 

og formstykker, for overholdelse af krav svarende til mærket med Nordic Poly Mark. 

 

Trykledninger (PE) 

Nedenstående kriterier er gældende uanset om trykledning udføres ved boring eller ved 

gravning: 

Alle PE trykrør leveres i trykklasse PN 10. 

ø      – 50 mm udføres i PE 80 rør SDR11 i sort farve evt. med rødbrun stribe 

ø 63 – 400 mm udføres som PE 100 rør SDR17 sort farve evt. med rødbrun stribe 

ø 450 mm og større rør udføres i PE 100 rør SDR17 sort farve evt. med rødbrun stribe 

Rullerør kan anvendes i dimensioner op til ø200mm 

 

Svejsning af PE-rør 

Nedenstående kriterier er gældende uanset om trykledning udføres ved boring eller ved 

gravning: 

PE-rørene samles ved stuksvejsning. Svejsninger på PE-rør skal udføres af certificeret 

svejser med gyldigt USMA-certifikat, i henhold til DS2383 

 

Stuksvejsning udføres med stuksvejsemaskiner, som har elektronisk svejsedataprotokol-

logging. Elektronisk svejsedataprotokol skal kunne udleveres til KS. 

Alle afvigelser skal godkendes af bygherrens repræsentant og skal tydeligt fremgå af 

protokollen. 

Svejsejournalen skal som minimum indeholde: 

Oplysninger om svejsetemperatur, svejsekraft, varmesivetid, omstillingstid samt svejsetid 

og køletid. 
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Angivelse af rørleverandørens kriterier for visuel bedømmelse af korrekt stuksvejsning, 

herunder kriterier for korrekt vulstbredde samt accepterede afvigelser herfra. 

Indvendige svejsevulster i gravitationsledninger skal fjernes. 

 

Transport af PE-ledningen på arbejdspladsen skal foregå på ruller. I indføringsgruben skal 

ledningen styres af ruller eller glatte glideflader, så den ikke beskadiges ved kontakt med 

skarpe kanter. 

 

Elektromuffer anvendes kun som samlingsmetode, hvor det af pladshensyn ikke er muligt 

at anvende stuksvejsemaskinen. Når der anvendes elektromuffer, skal svejsefladerne 

affedtes, og den oxyderede overflade skrabes af. Beskyttelseskapper skal fjernes før 

samling med elektromuffer. 

 

Elektrosvejsemuffesamlinger større end 400 mm skal udføres af eller med tilsyn af svejser 

med dokumenteret erfaring inden for svejsning af store el-muffer og med gyldigt 

plastsvejsecertifikat USMA.  

 

Udstyret for stuk- og elektrosvejsning skal være kalibreret inden for det seneste år. 

Kalibreringsattest skal kunne fremvises på forlangende. Elektrosvejsemaskiner skal kunne 

aflæse stregkode automatisk og/eller kunne svejse elektrosvejsefittings med indbygget 

chip for automatisk sikkerhedssvejsning.  

 

Brønde 

Generelt 

Brønde skal leveres med tilslutninger i bundløb som anvist på tegningsmaterialet. Der 

henstilles til, at der forud for bestilling af brønde rettes særligt fokus på, om den enkelte 

brønd skal leveres forberedt for plasker, indvendig lodret nedføring eller lignende iht. SAB 

og tegningerne. 

 

Alle brønde leveres med glat banket med fald mod bundløb på min 100 ‰. Banketter skal 

føres til top af hovedløbsrør. Alle brønde skal være dimensioneret efter grundvandsspejl til 

terræn. 

 

Dæksler, karme og riste 

Entreprenøren skal foretage al montering af dæksler og riste på brønde, udgiften for dette 

skal være indeholdt i prisen på sætning af den enkelte brønd. Dæksler og karme i 

støbejern på hovedledningerne er bygherreleverance og skal afhentes på bygherrens 

depot som fremgår af SAB. 
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Tætnings ringe til plastbrønde mellem opføringsrør og karm skal være indeholdt i 

brøndprisen, inkl. Levering, montering mv. 

 

Øvrige karme og dæksler leveres af entreprenøren jf. krav i SAB og/eller tegninger. 

Dæksler og karme til rendestensbrønde er ligeledes bygherreleverance og skal afhentes 

på Vejle kommunes materialeplads. Entreprenøren skal indregne montering af riste i 

enhedsprisen på den enkelte vejbrønd og indrette arbejdspladsen herefter. 

 

I ubefæstede arealer anvendes som udgangspunkt armeret betondæksel med fals, t=100 

mm. I rabat- og markarealer og åbent terræn skal dækslet afsluttes 0,8 m under 

færdigretableret terræn, hvis ikke andet aftales. 

 

Entreprenøren skal, i enhedsprisen for sætning af den enkelte brønd eller skelbrønd i 

ubefæstet areal, indregne levering og montering af alle betonkegler og dæksler anvendt til 

den pågældende brøndtype og størrelse. Alle dæksler skal være armerede. 

Entreprenøren skal sikre at der ikke kan opstå vand-ansamlinger omkring brøndkarme, så 

uvedkommende vand i kloaksystemet undgås. 

 

Betonbrønde 

Til brønde skal anvendes præfabrikerede betonbrønde med glideringssamlinger jf. DS/EN 

1917 og DS/EN 2420-2, nyeste udgave. 

 

Brønde skal være CE-mærkede. Specifikke krav fremgår af ”Tekniske krav til udbud af rør 

og brønde af beton. Materialekrav” fra DANVA. Overensstemmelse med kravene i 

standarderne skal dokumenteres enten ved fremvisning af prøvningsrapporter fra 

anerkendt prøvningsinstitut, eller ved dokumentation af frivillig 3. parts kontrol. 

Dokumentationen skal være på dansk.  

 

Brønde med indvendig diameter på 1 m og 1,25 m forsynes med skæv kegle. 

Ved dybder over 4 m, skal der anvendes trykudligningsbånd ved samlingerne. 

Brønde leveres med præfabrikeret vinkeldrejning, baseret på entreprenørens 

opmåling/afsætning. 

 

Brønden må afsluttes med max. 40 cm topringe. På topringen lægges en pakning ind mod 

den flydende karm for sikring mod nedfald. 

 

Der må som udgangspunkt ikke være ubenyttede tilløb i brønde – hvis aktuelt aftales 

nærmere med tilsyn. 

 

Topringe udføres i plastmateriale, f.eks. genbrugsplast.  

Brønde skal samles med gummiringe efter DS/EN 681-1 til 4. 
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Brønde udføres uden stigeelementer. 

 

Plastbrønde (PE, PP og PVC-U) 

Brøndgods skal opfylde kravene i DS 13598-2 og evt. DS 2380 (tagnedløbsbrønde) samt 

være Nordisk Poly Mark godkendte. 

Rense – og inspektionsbrønde udføres med min Ø600 mm opføringsrør. 

Der må ikke benyttes brøndbunde med ubenyttede tilløb. 

Retningsændringer skal foretages i brønden. 

Brønddimensioner og materiale vil fremgå af TAG og TBL. 

 

Skelbrønde til spildevand udføres som ø315 mm PP- rensebrønd med korrugeret 

opføringsrør.  

 

Skelbrønde til regnvand udføres som ø315 mm PP-rensebrønd med korrugeret 

opføringsrør. I boligområder sættes der blå opføringsrør på regnvand. 

 

Vejbrønde udføres som ø315 mm PP korrugerede brønde, med 70 l sandfang og vandlås 

med 160 mm afgang. Vandspejlet skal ligge min. 0,75 m under terræn. 

 

Kvalitetssikring - modtagekontrol 

Modtagekontrollen skal udføres iht. pkt. 1, Entreprenørens kvalitetssikring. 

 

Udførelse 

Generelt 

For udførelse af kloakledninger gælder generelt, at det skal ske med uddannet personale.  

Jf. punkt 1, Uddannelse og instruktion 

Forberedende arbejder 

Entreprenøren skal, inden hver ledningsstrækning påbegyndes, sørge for, at: 

• Afsætning af nye brønde (tolerance max. ± 5 cm på x, y) er kontrolleret 

• Bindende koter er efternivelleret 

• Placering af evt. krydsende forsyningsledninger er kontrolleret 

 

Udgravningsarbejder 

Udgravningen udføres i henhold til Arbejdstilsynets retningslinjer. Udgravning og 

indbygning af jord udføres efter senest gældende version af DS 430, 437 og 475. 

Entreprenøren skal overalt bruge gravekasse i alle dybder over 1,7 m. dog også ved 

dybder under 1,7m hvis forholdene kræver det. 
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Al udgravning skal foretages med velegnet materiel med nødvendig kapacitet. Specielt 

skal det ved valg af materiel og metode sikres, at der ikke sker beskadigelser på 

eksisterende anlæg, ledninger og omkringliggende huse. Alle sådanne skader, inkl. 

følgevirkningerne heraf, som skyldes forkert valg af materiel eller metode, er 

entreprenørens ansvar. 

 

Hvis genstande, ledninger m.v., hvis tilstedeværelse ikke fremgår af udbudsmaterialet, 

opdages i forbindelse med udgravningen, skal tilsynet straks underrettes. 

Udgravningsarbejdet skal tilrettelægges således, at udgravningstakten følger 

rørlægningen så rørgraven kommer til at stå åben så kort en periode som muligt, idet 

ekstra krav på grund af opblødning fra nedbør ikke honoreres.  

Entreprenøren skal ligeledes sikre udgravning mod tilstrømning af overfladevand, grus 

sand mm. 

 

Ved udgravning og tilfyldning skal der være mindst 50 mm fri banket, som er intakt indtil 

lukning af graven. Hvis kravet ikke er opfyldt, skal asfaltkanten skæres tilbage, så kravet er 

opfyldt, inden udlægning af det sidste ubundne lag. Tilbageskæring skal ligeledes finde 

sted som angivet, hvis den omliggende bundne asfaltkant ikke er intakt. 

 

Der kan maksimalt arbejdes med en udgravningslængde svarende til 2 gravekasser. Ved 

hver arbejdsdags ophør skal udgravningen være retableret frem til gravekasserne, således 

der kan ske kørende adgang til ejendomme med udrykningskøretøjer og personbiler. 

Graveprofilet for afstivede grave udføres som vist på Figur 2. 
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Figur 2, graveprofil, afstivet grav 

 

Afstandskrav til andre ledninger jf. DS 475, hvis ikke andet er aftalt med øvrige 

ledningsejere og tilsynet. 

Dræn 

Dræn som krydser kloakudgravningen skal frigaves. Beskadiges disse skal de retableres, 

som minimum i samme dimension som eksisterende dræn. Som en del af entreprenørens 

kvalitetssikring, skal entreprenøren indmåle samt fotoregistrere alle krydsende og evt. 

retablerede dræn. Metoden for retableringen skal beskrives. 

Omkringfyldning 

Omkringfyldning skal ske iht. DS430/DS 475 for PVC-U-/PE- og GAP-rør og iht. 

DS437/DS 475 for betonrør. Der skal især være opmærksomhed om at få understøttet 

under rørets underside. 

 

Omkringfyldningen ved plastrør og GAPrør udføres til mindst 15 cm over rørtop. 

Omkringfyldningen skal komprimeres i lagtykkelser af maksimalt 20 cm (fast mål).  

I tilbuddets poster for ledninger skal der være medtaget udgifter til komprimeringsprøver i 

mængde som anført i udbudskontrolplanen. 
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Omkringfyldningen skal udføres med sand der opfylder følgende krav: 

Maksimalkornstørrelse, dmax ≤ 8 mm. 

Gennemfald på 0,0075 mm sigte ≤ 5 %. 

 

Materialerne må ikke være frosne eller indeholde mængder af planterester, -muld, -ler eller 

saltklumper. Materialerne må ikke indeholde stoffer, der er aggressive over for ledningen. 

Entreprenøren skal indsende sigteanalyser på alle tilkørte materialer pr. 1000 m3. pr. 

fraktion 

 

Tilfyldning 

Den opgravede jord skal genindbygges i tilfyldningen, overalt hvor den krævede 

komprimeringsgrad kan opnås. Hvor den opgravede jord ikke er egnet til genindbygning, 

skal der tilføres andet velegnet materiale. Er der tvivl om, hvorvidt jorden er egnet til 

genindbygning, skal tilsynet kontaktes. 

 

Tilfyldningen skal komprimeres i lagtykkelser som fremgår af Danva vejledning nr. 54, 2. 

udgave, juli 2016, se Tabel 3.  

 

Ved ledninger udenfor eksisterende vejareal komprimeres tilfyldning svarende til den 

omkringliggende jords komprimeringsgrad. Til brug herfor skal entreprenøren lade udtage 

en række komprimeringsprøver til bestemmelse af den intakte jords komprimering. 

 

Udskiftningen skal ske efter aftale med tilsynet og udføres efter retningslinjerne anført i 

Jorddeponering og flytning. 
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Tabel 3, Danva vejledning nr. 54, 2. udgave, juli 2016 

 

Lægning af rør 

Generelt 

Udgravningskoter skal svare til, at der skal kunne udlægges min. 10 cm udjævningslag, 

dog min. 5 cm under betonrør med fod. 

 

Når ledninger anlægges i et område, hvor der er vand i ledningsgraven, skal der ske en 

kontrolleret bortledning af vandet i bunden af ledningsgraven. Dette kan ske ved, at der 

under udjævningslaget lægges et drænlag, der kan lede vandet til en evt. pumpesump. 

Dette drænlag adskilles fra udjævningslaget med fiberdug, så der ikke sker en 

materialetransport til dette drænlag. Det samme gælder, hvis der udlægges sten i bunden 

af udgravningen pga. blød bund. 

 

Komprimering af omkringfyldning for ledninger i vejareal sker som beskrevet i AAB med 

nedenstående præciseringer.  

 

Lægning af PVC-U-/PE- /GAP-rør 

Rørene lægges iht. retningslinjerne i DS 430/DS 475.  

Leverandørens anvisninger skal følges i forbindelse med lægning og montering. 

Samling, afkortning og håndtering af GAP-rør skal ske iht. leverandørens anvisninger. 
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Lægningsklasse 

Der skal anvendes rørlaser ved rørlægningsarbejdet (gravitationsledninger). Bundkoter i 

brøndene må højst afvige + 3 cm fra de projekterede koter medmindre andet aftales med 

tilsynet. 

 

Kontrolniveau 

Linjeføring og koter   Normal kontrol 

Rør, brønddele og samlingsmateriale Skærpet kontrol 

Udgravning    Normal kontrol 

Lægning og fyldning   Normal kontrol 

Tæthed    Normal kontrol 

Tæthed trykledninger   Skærpet kontrol 

Efterkontrol    Skærpet kontrol 

 

Stikledninger 

Generelt gælder, at alle stik er indtegnet i projektmaterialet efter bedste skøn på baggrund 

af bygherrens viden om de eksisterende forhold. Entreprenøren skal forvente, at de 

faktiske påtrufne forhold kan medføre ændringer til det projekterede. Der skal for alle 

stikledninger laves billeddokumentation af udførslen til KS.  

 

Stikledninger udføres i glat Ø160 PVC, SN8, hvis ikke andet er angivet i SAB eller på 

projekttegninger. 

 

Tilslutninger skal laves i henhold til leverandørens anvisning for specifikke produkter.  

Ved nyanlæg skal stik tilsluttes hovedledningerne med et grenrør for 

hovedledningsdimensioner til og med ø315. I hovedledningsdimensioner større end 

ø315må der anvendes påboring. Påboringen skal være tæt og må maksimalt rage 1 % af 

den indvendige hovedledningsdimension ind i hovedledningen.  Påboringen skal være i 

samme stivhedsklasse som hovedledningen, der tilsluttes og udføres iht. leverandørens 

anvisninger. 

 

Regnvands- og spildevandsstikket føres som udgangspunkt ind til den enkelte ejendom 

med fald på min. 15 ‰. Så vidt muligt med jævnt fald og i en lige linje.  

 

Lægning af betonrør 

Betonrør lægges iht. retningslinjerne i DS 437/DS 475. 

Leverandørens anvisninger skal følges i forbindelse med lægning og montering. 

Der skal anvendes rørlaser ved rørlægningsarbejdet. Bundkoten i midten af brøndene må 

højst afvige + 3 cm fra de projekterede koter. Koteangivelse gælder forud for 

faldangivelse. 
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Hvor underbunden ikke er sand lægges rørene på min. 10 cm grus og rør med fod på 5 

cm grus. 

 

Lægningsklasse 

Normal lægningsklasse iht. DS 437, pkt. 5.4.2. 

 

Kontrolniveau 

Linjeføring og koter   Normal kontrol 

Rør, brønddele og samlingsmateriale Skærpet kontrol 

Udgravning    Normal kontrol 

Lægning og fyldning   Normal kontrol 

Tæthed    Normal kontrol 

Efterkontrol    Skærpet kontrol 

 

Ledninger i fællesgrav 

Tilfyldning omkring nederste ledning (normalt spildevandsledningen) og op til undersiden 

af den øverste ledning, (normalt regnvandsledningen) skal ske med egnet sandfyld.  

Den øverste ledning omkringfyldes iht. afsnit 3. under Omkringfyldning.  

 

Sætning af brønde 

Sætning af betonbrønde 

Retningsændringerne skal foretages i brønden 

Ved anvendelse af præfabrikerede brønde skal entreprenøren selv korrigere fald ved 

knæk / sideløb. Det mistede fald skal korrigeres på den strækning der har størst fald pr. 

lbm. før/efter brønden. Ved ens fald pr. lbm., på strækninger før og efter brønden 

korrigeres med ens promille på begge strækninger. Hvor faldet er under minimumsfaldet 

efter korrektion, vil der blive krævet insitustøbte brønde. I specialtilfælde aftales korrektion 

med tilsynet. 

 

Udføres brønde undtagelsesvist med insitu støbt brøndbund, skal denne udføres i henhold 

til DS 437 afsnit 5.5. Betonen skal leveres af en fabrik der er tilsluttet en godkendt 

kontrolordning. 

 

Sætning af PVC-U-/PE-brønde 

Brønde skal være med fleksible samlinger og retningsændringer skal foretages i brønden. 

Brønde sættes efter leverandørens anvisninger og forsynes med korrugeret opføringsrør 

og tætningsring. Brønde udenfor vejareal forsynes med betonkegle. 
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Sadelgrene i PE/GAP 

Sadelgrene i GAP skal leveres monteret og i øvrigt iht. leverandørens anvisninger. 

 

Sætning af rendestensbrønde 

Rendestensbrønde udføres i Ø 315 mm plast-vejbrønd med sandfang og vandlås og med 

et minimumsvolumen i sandfanget på 70 l. Vandspejlet skal ligge min 0,75 m under 

terræn.  

 

Stikledninger til rendestensbrønde udføres som ø160 mm PVC-U kl. SN8. Ved tilslutning 

til hovedledning skal der anvendes grenrør, eller påboring ved større rør (d > 315 mm). 

Rendestensriste skal placeres helt ind mod kantbegrænsningen.  

Rendestensbrønden må forsynes med teleskoprør. 

Nedløbsbrønde og stikledninger til disse hører under vejanlæg og skal afregnes separat 

med vejens ejer. 

 

Skelbrønde 

I boligområder etableres ø315 mm skelbrønd på spilde- og regnvandsstikket. Der sættes 

blå opføringsrør på regnvand. Tilløb i skelbrønde afsluttes med endeprop. Skelbrønde 

sættes 1 meter inde på grunden. 

Skelbrønde må ikke hæves i forhold til de projekterede koter, uden forud gående aftale 

med tilsynet.  

 

Bygværker  

Bygværker skal opdriftssikres. Hvis intet andet er nævnt i SAB, skal grundvandsstanden 

regnes til terræn.  

 

Pumpebrønde  

Pumpebrønde skal opdriftssikres. Hvis intet andet er nævnt i SAB, skal 

grundvandsstanden regnes til terræn. Omkring pumpestationer etableres holdeplads til 

servicebil. Pladsen etableres med græsarmeringssten eller som stabilgrus vej. 

Græsarmeringsstenene udlægges på kørefast underlag bestående af 300 mm BL og 200 

mm SGII. Detaljer vil fremgå af SAB og projekttegninger.  

 

Omkobling af separerede grunde 

Som dokumentation for udførte omkoblinger af allerede separerede grunde til nyt separat 

system udarbejdes stikledningsskitse for hver enkelt ejendom, med foto der tydeligt viser 

stikledning, skelbrønd, tilslutningspunkter m.v. inden tildækning. Det skal være tydeligt 

hvor på matriklen stik placeres. Stikledningsskitser udarbejdes løbende under arbejdets 

udførelse. 
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Annullering af ledninger og brønde 

Ved gravning i samme tracé eller parallelt og i samme niveau med de gamle 

kloakledninger, som erstattes af nye, skal gamle ledninger opgraves og fjernes. Bortkørsel 

og eventuelle deponeringsafgifter skal være indeholdt i tilbuddets enhedspriser for 

etablering af nye ledninger og brønde. 

 

Hvor der sløjfes stikledninger på eksisterende hovedledning, som forsat vil være i brug, 

skal stikkene hertil afproppes. Dette skal ske nede ved hovedledningen Jf. DS 432. 

Afpropningsmetoden skal godkendes af bygherre/tilsyn inde udførsel.  
 

Hvor eksisterende ledninger, der sættes ud af drift, er beliggende udenfor nyt graveprofil, 

skal ledningen omhyggeligt fyldes med cellebeton. Ledninger betonfyldes ved etablering af 

påfyldnings-studser/punkter og udluftningspunkter, pr. maksimalt 40 m. Punkterne kan 

være eksisterende brønde eller indstøbte PVC-rør i ø110 mm. Der skal etableres en 

overhøjde ved udluftningsstederne svarende mindst til maksimalt tryk i beton på den 

pågældende lokalitet. 

 

Hvor ledningerne til sløjfning overgraves, f.eks. ved stikledninger, skal der etableres fylde- 

og udluftningsrør for cellebetonen. Udgiften til disse midlertidige foranstaltninger skal være 

indeholdt i enhedsprisen for cellebeton. Afpropninger af annullerede kloakledninger skal 

ske med enten præfabrikerede propper eller udstøbning med vandtæt beton i en 

minimumslængde af 0,5 m. Forud for sløjfning af alle ledninger skal entreprenøren 

dokumentere, at alle stik er tilsluttet det fremtidige system. 

 

Ved tilfyldning med beton skal entreprenøren inden igangsætning beregne den omtrentlige 

mængde beton der er behov for, og hvis mængden afviger fra TBL skal mængden fremgå 

af aftaleseddel. 

 

Annullering af eksisterende brønde skal ske ved opgravning, alternativt ved vandtæt 

afpropning af alle ind- og udløb, fjernelse af brøndgods indtil 1 m under terræn samt 

tilfyldning af brønden, så skadelige sætninger i befæstelser over brønden undgås. For 

brønde med diameter ≥ 1,0 m, der annulleres, skal der slås hul i bunden. 

Annullerede ledninger og brønde markeres på et kort og afleveres til tilsynets med ks-

materialet. 

 

Opmåling og registreringer 

Entreprenøren skal koordinere indmåling og nivellement af alle udførte elementer.  



 
AAB - Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder  

 

38 
 

Alle opmålinger skal afleveres i DanDas format iht. Vejle Spildevands retningslinjer i 

”registreringsvejledning for nyanlæg til opmålingsdata” og ”bilag til 

registreringsvejledningen”, som forefindes på Vejle Spildevands hjemmeside. 

 

Ledninger: Længden måles fra center brønd til center brønd. 

 

Middeldybden måles fra ledningsbund til eksisterende terræn, i område med afgravning 

dog til fremtidigt terræn / planum. 

 

Brønde: Dybden måles fra centrum af indvendig bund til dækselkote. 

 

Jordmængder: Måles i fast mål efter indbygning til den krævede komprimeringsgrad. 

 

Bassiner: Kronekant, skråningsfødder, bassinsider ved ændringer i anlæg, bassinbund, 

overløbskote, permanent vandspejl skal indmåles. Derudover skal der foretages en 

beregning af voluminer i henhold til ovenfor nævnte registreringsvejledning. 

 

Alle opmålinger og oplysninger skal referere til Vejle Spildevands brøndnummersystem. 

Medmindre andet aftales eller fremgår af SAB rekvirerer entreprenøren til den endelige 

indmåling et landinspektørfirma oplyst af bygherre. Landinspektøren er bekendt med 

ovenstående formkrav. Landinspektørfirmaet afregner direkte med bygherre.  

Alt andet opmåling end slut-indmåling, (som ved større opgaver eventuelt kan aftales at 

ske etapevis), skal entreprenøren indregne i sit tilbud, og må gerne udføres af 

entreprenøren selv. Egne opmålinger skal afleveres til landinspektøren i et format så det 

kan indgå i endelig slutindmåling. 

 

Entreprenøren skal påregne at deltage i et koordineringsmøde med landinspektøren. 

 

TV-inspektion 

Som dokumentation for at kloakanlægget er udført konditionsmæssigt skal entreprenøren 

koordinere at der udføres en slutkontrol ved TV-inspektion af hele det udførte 

ledningsanlæg inkl. stikledninger. Der udarbejdes brøndrapporter på brønde jf. Danvas 

brøndmanual, dog ekskl. skelbrønde. 

Entreprenøren skal forvente en vis reaktionstid på op til 10 arbejdsdage fra rekvireret TV-

inspektion til udførelse af TV-inspektion og indregne denne i tidsplanen. Entreprenøren 

skal derfor i god tid koordinere dette arbejde med TV-entreprenøren. 

 

TV-inspektion skal udføres før ny asfalt er etableret, og entreprenøren skal sikre, at 

bygherrens TV-inspektionsentreprenør kan få adgang til brønde med almindeligt TV-

inspektions-køretøj. Entreprenøren skal i det omfang, det er nødvendigt, etablere 

adgangsveje for TV-inspektion. Adgangsveje for TV-inspektion skal indeholdes i tilbuddet. 
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Ledningerne skal forinden for entreprenørens regning rengøres ved spuling for alle 

urenheder m.m. Spuling af ledningen må max foregå 2 dage før tv-inspektionen. Der skal 

spules med forstråle for at efterfylde vand på ledningen, alternativt kan der umiddelbart 

inden tv-inspektionen påbegyndes fyldes vand på det udførte anlæg. 

 

Medmindre andet aftales eller fremgår af SAB rekvirerer entreprenøren TV-

inspektionsfirma oplyst af bygherre. Firmaet er underlagt 3. parts kontrol (DTVK). TV-

firmaet afregner direkte med bygherre. Alt andet TV-inspektion end slutkontrol, (som ved 

større opgaver eventuelt kan aftales at ske etapevis), skal entreprenøren indregne i sit 

tilbud. 

 

Acceptkriterier for TV:  

Bemærkninger på fysisk og driftsmæssig tilstand accepteres ikke. Der accepteres kun 

specielle konstruktioner i klasse 1. Vand > 5% accepteres ikke. Entreprenøren skal for 

egen regning udbedre alle øvrige fejl samt levere efterkørt TV indtil fejlen er udbedret. 

Spuling til efterkørsel af TV skal være indeholdt.   

Arbejdet skal udføres og afrapporteres efter ”registreringsvejledning for nyanlæg til tv” og 

”bilag til registreringsvejledningen”, som forefindes på Vejle Spildevands hjemmeside. 

 

Tæthedsprøvning 

Tæthedsprøvning skal foretages med vand. 

 

For gravitationsledninger skal der normalt ikke udføres tæthedskontrol, men hvis der er 

tvivl om et kloaksystems tæthed kan tilsynet kræve afløbssystemet opdelt i partier og 

tæthedsprøvet efter normalt kontrolniveau iht. DS 455 for entreprenørens regning. Alle rør, 

samlinger, tilslutninger etc. skal være tætte. Indsivning/udsivning accepteres ikke. Alle 

udgifter til reparation af den utætte ledning skal afholdes af entreprenøren. 

 

For trykledninger skal kontrollers efter skærpet kontrolniveau (speciel tæthedsklasse). Der 

skal trykprøves iht. DS 455. Trykprøvningen skal godkendes af tilsynet indenfor 5 

arbejdsdage efter arbejdets afslutning. 

 

Aflevering 
Inden aflevering skal samtlige afløbsledninger være spulet og brønde oprenset for asfalt 

og grus. 

 

Sandfang i rendestensbrønde skal oprenses, inden for projektområdet, det gælder både 

nye brønde og eksisterende brønde. 
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4. Belægningsarbejder 

Generelt 
 

Belægningsarbejder omfatter reetablering af belægninger efter udførelse af ledningsanlæg 

samt afmærknings-, brolægnings- og kantstensarbejder samt diverse vejudstyr beliggende 

indenfor det til arbejdets udførelses nødvendige rydningsareal. Alle arbejder skal 

tilrettelægges således, at reetableringsarbejder udføres løbende i takt med øvrige 

arbejder. Generelt omfatter arbejdet reetablering efter udførelse af ledningsgrave i 

ledningsrender. I det omfang der ønskes en total udskiftning af belægningen, vil dette 

fremgå af SAB og TBL. 

 

Arbejdet omfatter alle ydelser og leverancer, der er nødvendige for retablering af vej-, sti- og 

pladsarbejder, herunder: 

• Levering og indbygning af alle specificerede vejmaterialer for retablering af belægning 

på vej-, fortovs-, cykelsti- og pladsarealer, inkl. materialedokumentation. 

• Retablering af vejafmærkning, vejudstyr m.m. 

 

Hvor eksisterende belægningsgrænser, skelgrænser og lignende skal bibeholdes, er det af 

stor vigtighed at entreprenøren løbende iagttager at det udførte arbejde tilgodeses/tilpasses 

disse grænseflader, samtidig med at det færdige belægningsarbejde kvalitetsmæssigt ikke er 

ringere end før entreprisens begyndelse. Et jævnt og harmonisk forløb af f.eks. 

kantstensbegrænsningen prioriteres således højere end kravet til en fuldstændig 

opretholdelse af en ens kantstenslysning. 

 

Ved etablering af den nye belægning langs hus- og forretningsfacader skal det sikres at 

belægningen tilpasses de eksisterende sokkelhøjder, indgangspartier, trappeanlæg, m.m. De 

anførte koter til den fremtidige belægning er fastlagt ud fra udførte opmålinger. Der kan være 

belægningsarealer hvor kote fastsættelsen skal afklares endeligt under arbejdets udførelse. 

Entreprenøren skal give bygherrens tilsyn meddelelse om evt. afvigelser som skønnes 

uhensigtsmæssige for etablering af et jævnt og harmonisk belægningsforløb. 

 

Arbejdet skal tilrettelægges og udføres således at overfladevand ikke ødelægger det udførte 

arbejde herunder opbløder råjord, bundsikring og stabilgrus 

Forinden opstart af gravearbejdet i de enkelte veje aftales det med tilsynet, om de 

eksisterende kantsten skal optages med henblik på genbrug. Samtidigt opgøres omfanget af 

uanvendelige/beskadigede kantsten. Nye kantsten skal overholde kravene i DS 400.4.3. 

Hvis oprindelige materialer til flise- og betonstensbelægninger (indkørsler m.m.) ikke kan 

genanvendes skal tilsynet kontaktes. Supplerende materialer skal svare til de eksisterende 

med hensyn til farve, form og størrelse og normalt overholde DS/R 400.4.1-2.  
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Komprimeringskrav 

Komprimering skal udføres som angivet i pkt. 2, Komprimeringskrav. 

 

Bundsikringslag (BL) 

Materiale 

Bundsikringsmaterialet skal være i henhold til nedenstående krav og Vejdirektoratets AAB, 

”bundsikringslag af sand og grus”. Udbuds- og anlægsforskrifter, seneste udgave. 

Bundsikringen skal overholde de stillede krav til bundsikring kvalitet 1. 

 

Udførelse 
Afvigelser må ikke være ensidige eller give anledning til vandsamlinger. Afvigelser defineres 

som ensidige, hvis mere end 75 % af afvigelserne er enten positive eller negative. 

Såfremt det bliver nødvendigt at forøge bundsikringslaget, afregnes i henhold til m3-pris som 

udregnes på baggrund af TBL. 

Såfremt forholdene har nødvendiggjort kørsel på bundsikringslaget, skal en eventuel 

spordannelse oprettes og reguleres. Denne ydelse skal være indeholdt i tilbuddet. 

 

Stabilt grus (SG) 

Materiale 

Stabilt grus materialet skal være i henhold til Vejdirektoratets AAB, ubundne bærelag af 

stabilt grus. Udbuds- og anlægsforskrifter, seneste udgave. 

 

SG leveres i kvalitet 1 eller 2 som angivet i projektmaterialet. Materialet skal være i 

fraktionen 0-32 mm. 

 

Inden udlægningen påbegyndes, skal entreprenøren skriftligt dokumentere, at materialet er i 

overensstemmelse med de stillede krav ved en sigteanalyse og SE-bestemmelse pr. 

påbegyndt 500 m3. 

 

Under arbejdets gang skal eventuelle ændringer i materialernes sammensætninger, der på 

væsentlig måde berører produktets ensartethed, forud meddeles tilsynet. 

Udførelse 

Udlægningen af stabilt grus skal normalt ske fra arealer, der allerede er belagt med stabilt 

grus eller arealer som er med belægning.  
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Afretningslag 

Materialer 

Afretningslag udføres af vejgraderet bakkemateriale med en kornstørrelse på 0 - 4 mm med 

maks. 5 % lerindhold. 

Udførelse 

Afretningslaget udlægges med overhøjde og komprimeres med en pladevibrator. Herefter 

aftrækkes overfladen med en retskede på ledere til den færdige tykkelse, på 3-5 cm. Der skal 

beregnes ca. 1 cm overhøjde til sætning ved efterkomprimering af belægningen. Brønde og 

brønddæksler skal indbygges ca. 1 cm under efterkomprimeret belægning. 

 

Spor fra ledere skal efterfyldes, og færdsel på det aftrukne afretningslag frarådes. Der må 

ikke udlægges/afrettes større areal, end der belægges med sten inden arbejdsdagens ophør. 

Det færdige afretningslag skal have samme længde og tværprofil som den færdige 

belægningsoverflade. 

 

Fugesand og andet fugemateriale 

Materiale 

Fugesand til grå belægninger udføres af betonsand med en maks. kornstørrelse på 1 mm. 

Fugesand til farvede belægninger udføres af velgraderet søsand med en maks. kornstørrelse 

på 1 mm. (Der må ikke anvendes fugesand med ler da dette vil give misfarvning af 

belægningsoverfladen). 

 

Fugemateriale til Brostens- og Chausséstensbelægninger er stenmel 0 - 3 mm. 

Fugemateriale til Granitflisebelægninger enten cementmørtel 1:4, eller knust granit 1 - 3 mm. 

Fugemateriale til Skiferbelægninger er cementmørtel 1:4. 

Udførelse 

Inden arbejdsdagens ophør skal det udlagte areal være overstrøet med det foreskrevne 

fugemateriale som omhyggeligt fejes ned i fugerne til disse er helt fyldte. 

 

Betonvarer 

Generelt 

Der henvises til DS 1136, norm for brolægning og belægningsarbejder i gældende udgave, 

hvilken er gældende for alle belægningsarbejder under entreprisen med nedenstående 

afvigelser og præciseringer. 
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Arbejdet omfatter reetablering af kantsten indenfor udgravning, diverse belægninger ved 

indkørsler, fortove o. lign. 

 

Materialer 

Flise- og øvrige belægningsarealer reetableres med genanvendte depotsatte materialer, 

suppleret med nye materialer som erstatning for bortskaffede materialer. 

Ved krydsning af fortov/betonstensbelægninger reetableres optagne fliser/belægningssten i 

eksisterende materialer, suppleret med 30 mm nyt afretningsgrus iht. nedenstående. 

For nødvendig supplering med ny belægning (kantsten, fortovsfliser, brosten etc.) skal 

materialerne udvælges således, at de ligner de eksisterende mest muligt. De nye materialer 

skal så vidt muligt samles på enkelte strækninger.  

 

Nye materialer leveres som angivet i nedenstående: 

• Alle betonvarer skal leveres af producent, der er medlem af BVK. 

• Fortovsfliser, skal svare til eksisterende og overholde DS/EN 1339 eller afhentes på 

kommunens materialeplads efter aftale. 

• Betonbelægningssten/græsarmeringssten, skal svare til eksisterende og overholde 

DS/EN 1338. 

• Fugemateriale leveres iht. DS 1136. 

• Sættematerialer leveres iht. DS 1136, der skal påregnes anvendt 80-100 l jordfugtig 

beton/lbm. kantsten. 

• Betonkantsten, skal svare til eksisterende og overholde DS/EN 1340 eller afhentes på 

kommunens materialeplads efter aftale. 

• Afretningsgrus leveres iht. DS/EN 13285. 

• Granitkantsten skal som udgangspunkt genbruges. Nye skal svare til eksisterende og 

overholde DS/EN 1343. 

• Brosten/Chaussésten skal som udgangspunkt genbruges. Nye skal svare til 

eksisterende og overholde DS/EN 1338 og 1342. 

• Det bemærkes at ikke alle betonvarer som foreskrives er lagervarer, men skal 

specialfremstilles. 

Udførelse 

Alle arbejder skal udføres under hensyntagen til de eksisterende forhold. 

Der udføres modtagekontrol på alle nye og genanvendte materialer. Defekte materialer 

kasseres og erstattes med nye. 

 

Underlaget for brolægningsarbejder skal være velkomprimeret, bæredygtigt og frostsikkert 

udført i henhold til de givne belastningsforudsætninger. Hvor eksisterende underlag af 

entreprenøren ikke vurderes bæredygtigt til den aktuelle lastpåvirkning, skal underlaget efter 

nærmere aftale med bygherrens tilsyn erstattes med 300 mm BL og 150 mm SG. 
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Lægning af belægning 

Belægningsarbejder skal udføres iht. DS 1136 og retableres som eksisterende.  

Belægninger udlægges på velkomprimeret afretningslag. Forbandt iht. tegningerne og 

beskrivelsen.  

 

Ved afslutninger, som ikke passer med hele sten og hvor der ikke udføres 

chaussestensbelægning imellem husfacade og hele fliser, tilskæres disse for tilpasning.  

Tolerance 3 mm. 

 

Der må ikke foregå kørsel på belægningen før fugefyldning og eftervibrering er udført. 

I alle overkørsler hvor det af tegningsmaterialet fremgår at fortovsbelægningen udføres med 

kørebanefliser, skal der udføres et 15 cm tykt cementbundet sandlag (Cementindholdet skal 

være 110 kg/m3 komprimeret materiale) under kørebanefliserne. Ovenpå det komprimerede 

cementbundne sandlag udlægges 3-4 cm afretningslag hvorefter kørebanefliserne lægges. 

Den færdige belægning skal fremtræde helt jævn og uden kanter. Belægnings vertikale 

niveau må højst afvige 6 mm målt efter en 3 m lang retholdt. Belægnings horisontale 

fugeflugte må højst afvige 3 mm målt efter snor. 

 

Sætning af betonkantsten 

Sætning af kantsten skal foretages efter snor for at opnå de ønskede koter og flugter og skal 

fremstå som en sammenhængende enhed. Kantstenssætningen tilstræbes udført med 12 

cm kantstenslysning udenfor dykkede kantsten. I overkørsler skal kantstenslysningen være 

3-4 cm. (Overkørselssten). 

 

I kurver skal anvendes kurvekantsten. 

Ved kurver med radius over 12 m anvendes normalt lige sten. Kantsten sættes med en fuge 

på 1 1/2-3 mm for at undgå skader ved betonkontakt. 

 

Kantsten sættes i 10-15 cm jordfugtig beton min 10 MN/m2. Efter opretning til de angivne 

koter og flugter kan for- og bagstøbning udføres. 

Forstøbning: Min. 100 x 100 mm trekantstøbning. 

Bagstøbning: Min. 150 x 150 mm trekantstøbning. 

For- og bagstøbning komprimeres med en skovl. Kantsten fuges på bagsiden med 

cementmørtel 1:4, hvis andet ikke er anført. 
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Granit 

Materialer generelt 

Al granit skal som udgangspunkt genanvendes. 

  

Al granit skal leveres iht. DS/EN 1341 til DS/EN 1343. Prøver på granitmaterialer skal i god 

tid forelægges tilsynet til godkendelse. Sammenblanding af nye og brugte granitmaterialer 

må ikke forekomme. 

Chaussesten 

Chaussésten skal leveres iht. DS/EN 1342 og være type 8 – 10 cm.  

Hvis ikke andet fremgår af tegningsmaterialet, skal chaussestenene leveres i grå farve. 

Prøve af chausséstenene skal foreligges bygherren til godkendelse. 

Granitkantsten 

På og indenfor “Vejfirkanten” (Fredericiavej - Damhaven - Boulevarden - Vardevej - 

Vesterbrogade - Skovgade - Horsensvej - Østerbrogade - Windfeld Hansens Gade - 

Toldbodvej) skal granitkantstenene være 1. sorterings granit faskantsten, type 15/17 x 30 cm, 

jvf. DS/EN 1343, medmindre andet er beskrevet i tilbudslisten eller SAB. Radier under 12 

meter skal være radiussten. Radier over 12 meter skal være korte granitstykker. 

Udenfor “Vejfirkanten” skal kantstenene leveres som granitkantsten iht. DS/EN 1343 og være 

2. sorterings kløvet lys portugisisk kantsten type 12 - 13 høj, medmindre andet er beskrevet i 

tilbudslisten eller SAB. Radier under 12 meter skal være radiussten. Radier over 12 meter 

skal være korte granitstykker. 

Brosten 

Brosten skal leveres iht. DS/EN 1342 og være brugte brosten som type B2 efter DS 136, og 

leveres i grå farve. Der må ikke være asfalt- eller malingrester på disse. 

 

Udførelse 

Indbygning af granitkantsten. 

 

Sætning af kantsten skal foretages efter snor for at opnå de ønskede koter og flugter og skal 

fremstå som en sammenhængende enhed. Kantstenssætningen tilstræbes udført med 12 

cm kantstenslysning udenfor dykkede kantsten. I overkørsler skal kantstenslysningen være 

3-4 cm. 

 

I kurver skal anvendes kurvekantsten. Ved kurver med radius over 12 m anvendes normalt 

lige sten. Kantsten sættes med en fuge på 1 1/2-3 mm for at undgå skader ved kontakt. 

Kantsten sættes i 10-15 cm jordfugtig beton min 10 MN/m2. Efter opretning til de angivne 

koter og flugter kan for- og bagstøbning udføres. 
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Forstøbning: Min. 100 x 100 mm trekantstøbning. 

Bagstøbning: Min. 150 x 150 mm trekantstøbning. 

 

For- og bagstøbning komprimeres med en skovl. Kantsten fuges på bagsiden med 

cementmørtel 1:4, hvis andet ikke er anført. 

 

Indbygning af chaussésten, brosten og granitfliser 

 

Belægningsarbejder skal udføres iht. DS 1136 og retableres som eksisterende.  

Tolerance 2 mm. Ved tilpasninger mod kurvede elementer eller ved kurvet mønster skal 

granitfliserne kurveskæres. Skæring med rette snit kan ikke tillades. Tilpasninger mod 

bygninger, andre belægninger, skilte, master, byinventar, dæksler o.a. skal være indeholdt i 

tilbuddet. 

 

Inden arbejdsdagens ophør skal det udlagte overstrøs med fugemateriale, som omhyggeligt 

fejes ned i fugerne til disse er helt fyldte. Der må ikke foregå kørsel på belægningen før 

fugefyldning er udført. 

 

Profilet for færdige granitoverflader skal være som foreskrevet med tolerancen ± 1 cm. 

Afvigelserne må ikke være ensidige eller give anledning til vandsamlinger. Afvigelser 

defineres som ensidige, hvis mere end 75 % af afvigelserne er enten positive eller negative. 

 

Kontrol 

Der skal udføres et kontrolnivellement i afsætningspunkterne for pladser og lignende 

(minimum 1 stk. kotekontrol pr. 25 m2 (jævnt fordelt) af pladsarealet), samt ved 

nedløbsbrønde.  

 

Asfaltbeton (AB), grusasfaltbeton (GAB), pulverasfalt (PA) og 

Skærvemastiks (SMA). 

Generelt 

Nyeste udgave af Vejdirektoratets: "Varmtblandet asfalt, Almindelig arbejdsbeskrivelse 

(AAB)”, samt ”Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for ledningsgrave, er gældende for 

entreprisen. 

I overkørsler fra sidevejene udlægges asfalten i øget tykkelse jf. Tegningsmaterialet eller 

SAB. 

 

Inden udlægningen påbegyndes, skal entreprenøren skriftligt dokumentere at materialet er i 

overensstemmelse med ovennævnte krav, samt opgive materialeleverandørens navn. 
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Udførsel 

Tilsynet udpeger tilbageskæring inden retablering af veje. 

Efter opgravning og tilfyldning skal den omliggende befæstelse være uforstyrret, kanterne 

skal være intakte, og der må ikke være underminering af befæstelsen. 

 

Hvis kravene ikke er opfyldt, og der ikke eksisterer en intakt, fri banket på mindst 50 mm, skal 

der skæres tilbage, så kravet er opfyldt, senest før udlægning af SG. 

 

Hvis der skal foretages tilbageskæring flere steder på samme strækning, må afstanden 

mellem tilbageskæringerne normalt ikke være mindre end 10 m. 

 

Hvor ledningstraceén forløber så tæt på en kantbegrænsning, at den uberørte 

asfaltbelægning får en mindre bredde end 500 mm, skal belægningen mellem ledningsgrav 

og kantbegrænsning opbrydes, og ny asfalt udlægges. 

 

Eksisterende asfaltkanter må ikke være beskadigede eller på anden måde ujævne, men skal 

være lodrette og i øvrigt rette. Før klæbning skal asfaltkanterne være omhyggeligt rengjorte, 

herunder skal eventuelle materialerester på den frie banket langs asfaltkanten fjernes. 

Klæbemidlet skal fordeles jævnt over hele den, i fuld tykkelse, grundigt rengjorte snitflade og 

skal tilvejebringe fast forbindelse hertil. Der må ikke klæbes mere end svarende til én dags 

udlægning, og klæbningen må ikke udføres tidligere end dagen før. 

 

Blivende asfaltarbejder må normalt kun udføres ved temperaturer større end 5C. 

Komprimering skal udføres ensartet i hele bredden. 

 

Jævnheden af den nye belægning skal svare til den tilstødende eksisterende belægning. 

Asfaltretablering udføres over ledningsgrave ved, at asfaltbærelaget (GAB) udlægges 

svarende til overside af nuværende slidlag, så der opnås en jævn overflade. 

Al asfalt skal maskinudlægges. 

 

Ved udlægning af asfalt skal de gældende regler for udlægning af asfalt i Vejle Kommune 

følges. 

 

Udlægning af asfalt udføres efter nedenstående metode for lukning af ledningsgrave. 

Eventuelt slidlag der udføres senere, skal udføres med en bredde der er minimum 20 cm 

bredere end reetableret GAB lag, således 10 cm overlap opnås iht. Figur 3. 
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Figur 3, metode til lukning af ledningsgrav med asfaltbelægning 

 

Asfaltramper skal reetableres som eksisterende ramper. Dog skal ramper udføres med en 

gennemsnitlig bredde*højde på 0,3*0,15m brede ramper i en længde af 5m. Asfaltramper 

afregnes efter særskilt post i TBL. 

Asfaltramper afsluttes ved top af kantsten. Asfaltramper udføres i AB 

Kontrol 

Vejesedler for dokumentation af anvendte mængder asfaltmateriale skal afleveres til tilsynet. 

 

Rabat- og muldjordsarealer 
 

I rabatarealerne langs dele af fortovsarealet, i skråninger og i plante bede samt rabatarealer 

skal der udføres udlægning af muld. Ved udlægning af muldjord forstås læsning fra depot, 

transport, udlægning, findeling og regulering. Udlægning og behandling af muldjordsarealer 

skal følge retningslinjer i Genudlægning af muldjord, se s. 17. 
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5. Stipulerede ydelser 

Kørebaneafmærkning 
 

Vejdirektoratets: "Kørebaneafmærkning, Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB)”, seneste 

udgave, er gældende for entreprisen. Egenskaberne skal svare til den eksisterende 

afmærkning. Der anvendes permanent kørebaneafmærkning med maling af lang holdbarhed. 

Omfang 

Omfanget af arbejder indebærer reetablering af eksisterende afmærkning medmindre 

andet er anført i SAB. 

 

Udførelsen skal ske så de eksisterende forhold genskabes, herunder brudte linjer ved 

indkørsler m.v. 

 

Afstribning udføres på grundlag af eksisterende afmærkningsforhold og i samråd med 

bygherrens tilsyn og vejmyndigheden. Afmærkningen udføres hurtigst muligt efter 

belægningsarbejdernes udførelse, dog senest 7 dage efter belægningsarbejderne. I 

perioden indtil udførelse af afstribning skal der opstilles midlertidige skilte i begge sider af 

vejen med oplysninger om den manglende afstribning.  

 

Afmærkningen skal udføres maskinelt til sikring af jævn fordeling. 

 

Vinterforanstaltninger 
 

Ved vinterperioden forstås tiden 1. oktober – 30. april. I denne periode skal anlægsarbejder 

videreføres/udføres uanset vejrliget, så anlægsrytmen ikke hindres, medmindre det medfører 

urimelige ulemper eller uforholdsmæssige udgifter.  

 

Entreprenøren er pligtig til at holde anlægsarbejderne i gang i vinterperioden og til at 

tilrettelægge arbejdet, så standsninger på grund af frost, sne, regn og blæst i videst muligt 

omfang undgås. 

 

Entreprenøren er ansvarlig for belysning, rydning, afdækning, opvarmning m.v. af egne 

arbejdssteder og materialeoplag. 

 

Ansvaret for samt initiativet til at undgå frostskader af enhver art, også under eventuelle 

arbejdsstandsninger, påhviler entreprenøren for det pågældende arbejde. 
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På byggemøder gennemgås foregående periodes vejrligsforanstaltninger og 

vejrlighedsdage. Tilsynet orienteres inden påbegyndelse af arbejder i forbindelse med 

vejrlighedsforanstaltninger. 

 

Entreprenøren kontrollerer, at vejrligsforanstaltninger udføres uden forringelse af arbejdets 

kvalitet. 

 

 


